

第3四半期

工事発注予定一覧

三芳水道企業団

(様式1)

(施設計画班)

No.	工 事 の 内 容		期 間	種 別	概 要	入 札 及 び 契 約		備 考 (変更箇所)
	名 称	場 所				方 法	時 期	
3-1	県道88号富津館山線外配水管 布設替工事 (その3)	南房総市谷向194 番12地先~同谷向 140番地先	6ヶ月	管工事	DIP(φ300mm L=258m)	入札終了		
3-2	県道館山停車場線配水管布設 替工事	館山市北条1181番 地先~同北条1186 番4地先	4ヶ月	管工事	HIVP.RRφ100mm L=63.4m消火 栓 n=1基	入札終了		
3-3	県道館山白浜線配水管布設替 工事	館山市神余4190番 地先~同神余4612 番地先	6ヶ月	管工事	DIP(φ200mm L=471m)消火栓 n=2基	入札終了		
3-4	国道410号配水管布設工事に 伴う舗装本復旧工事	館山市藤原851番3 地先~同藤原972 番8地先	3ヶ月	ほ装工事	A=1449㎡	入札終了		
3-5	増間浄水場2号配水池改修工 事	南房総市増間523 番地	4ヶ月	水道施設	配水池内部塗装A=280㎡ 配水 池外面塗装A=120㎡ 配水池外 面クラック補修一式	入札終了		
3-6	県単道路改良(一般)工事 (池之内・改良工)関連配水 管布設替工事(その2)	南房総市池之内 691番2地先~同池 之内699番2地先	6ヶ月	管工事	HIVP.RRφ150mm L=155m φ 100mm L=34m ソフトシール仕切弁 6基 不断水バルブ 2基	一般競争入札	第四四半期	千葉県安房土木事務所との協議が整っ たため公開。
			※※				※※	
			※※				※※	

(様式1)

(施設維持班)

No.	工 事 名 称		の 内 容			入 札 及 び 契 約		備 考 (変更箇所)
	名 称	場 所	期 間	種 別	概 要	方 法	時 期	
4-1	市道4051号線外給水管布設替工事(その3)	館山市浜田155番地先～浜田157番地先	3ヶ月	管工事	給水管取出し変更 5箇所		入札終了	
4-2	市道4005号線配水管布設替工事	館山市塩見292番地先～塩見296番2地先	2ヶ月	管工事	HIVP-RR φ100 L=50m 舗装本復旧 A=200㎡		入札終了	
4-3	市道5025号線配水管接続工事(その3)	館山市洲宮787番2地先	4ヶ月	管工事	DIP-K φ200 L=6.9m 撤去SP 200A L=6.8m		入札終了	
4-4	山本加圧場制御盤等更新工事	館山市山本1806-3番地	6ヶ月	電気工事	制御盤・加圧ポンプ・流量計更新		入札終了	
4-5	原岡加圧所受水槽撤去工事	南房総市富浦町原岡467番1	2ヶ月	解体工事	水槽(ステンレスパネル)撤去一式		入札終了	
4-6	市道159号線外下水道31-1工区関連配水管布設替工事	館山市上真倉2261番1地先～同館山923番1地先外	4ヶ月	管工事	HIVP-RR φ50 L=120m 仮設工事一式		入札終了	
4-7	路面本復旧工事	館山市北条1538番地先 外20箇所	2ヶ月	舗装工事	県道舗装 A=113.4㎡ 市道舗装 A=242.2㎡		入札終了	
4-8	路面本復旧工事(下期)	南房総市富浦町多田良1191番地先 外23箇所	3ヶ月	舗装工事	県道舗装 A=281㎡ 市道舗装 A=199㎡		入札終了	道路管理者との協議が整い追加発注したため公開
			※※				※※	

工事発注予定一覧

三芳水道企業団

(様式1)

(浄水班)

No.	工 事 の 内 容				入 札 及 び 契 約		備考 (変更箇所)
	名 称	場 所	期 間	種 別	概 要	方 法	
5-1	山本浄水場硬度処理反応塔点検整備工事	館山市山本543番地	5ヶ月	水道施設工事	反応塔清掃、ph計点検整備、生成ペレット排出弁交換	入札終了	
5-2	排水処理設備点検整備工事	館山市作名570番地の1 外	6ヶ月	機械器具設置工事	作名浄水場： 濃縮汚泥ポンプ、高圧ポンプ整備 増間浄水場： 濃縮汚泥ポンプ、高圧ポンプ整備	入札終了	
5-3	作名浄水場粉末活性炭注入設備設置工事	館山市作名570番地の1	9ヶ月	機械器具設置工事	ドライ活性炭注入設備 1式	入札終了	
5-4	佐野浄水場送水ポンプ更新工事	館山市佐野98番地の32	4ヶ月	電気工事	送水ポンプ 15kW 2台	入札終了	
5-5	宮本配水場配水池水位計更新工事	南房総市富浦町宮本432番地	4ヶ月	電気工事	投込式水位計 2台	入札終了	
			※※				※※
			※※				※※