

当初公表

(様式1)

((総務係))

[illegible]

(様式1)

（（業務係））

[illegible]

工事発注予定一覧

三芳水道企業団

(様式1) ( 施設計画班 )

| No. | 工事の内容                  |                         |     |     |                                                  | 入札及び契約 |       | 備考<br>(変更箇所) |
|-----|------------------------|-------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------|--------|-------|--------------|
|     | 名 称                    | 場 所                     | 期 間 | 種 別 | 概 要                                              | 方 法    | 時 期   |              |
| 3-1 | 県道館山港線配水管布設替工事 (その2)   | 館山市館山1519番地先～同館山1211番地先 | 7ヶ月 | 管工事 | DIP・GX(φ150mm L=200m) 消火栓 n=2基<br>夜間施工 (他企業共同施工) | 一般競争入札 | 第二四半期 |              |
| 3-2 | 県道南安房公園線配水管布設替工事 (その2) | 館山市館山206番地先～同館山716番地先   | 7ヶ月 | 管工事 | HPPE(φ150mm L=250m) 消火栓 n=2基<br>夜間施工 (他企業共同施工)   | 一般競争入札 | 第二四半期 |              |
| 3-3 | 県道館山白浜線配水管布設替工事 (その2)  | 館山市神余4612番地先～同神余5180番地先 | 6ヶ月 | 管工事 | DIP・GX(φ200mm L=350m) 消火栓 n=1基                   | 一般競争入札 | 第二四半期 |              |
|     |                        |                         | ※※  |     |                                                  |        | ※※    |              |
|     |                        |                         | ※※  |     |                                                  |        | ※※    |              |
|     |                        |                         | ※※  |     |                                                  |        | ※※    |              |
|     |                        |                         | ※※  |     |                                                  |        | ※※    |              |
|     |                        |                         | ※※  |     |                                                  |        | ※※    |              |

工事発注予定一覧

三芳水道企業団

(様式1)

( 施設維持班 )

| No. | 工事の内容                        |                                    |     |      |                                          | 入札及び契約 |       | 備考<br>(変更箇所) |
|-----|------------------------------|------------------------------------|-----|------|------------------------------------------|--------|-------|--------------|
|     | 名 称                          | 場 所                                | 期 間 | 種 別  | 概 要                                      | 方 法    | 時 期   |              |
| 4-1 | 市道293号線給水管布設<br>替工事          | 館山市笠名地内                            | 4ヶ月 | 管工事  | 給水管取り出し変更 3箇所<br>舗装本復旧 A=104㎡            | 指名競争入札 | 第二四半期 |              |
| 4-2 | 市道5004号線給水管布<br>設替工事         | 館山市大神宮地<br>内                       | 3ヶ月 | 管工事  | 給水管取り出し変更 7箇所                            | 指名競争入札 | 第二四半期 |              |
| 4-3 | 市道5010・5011号<br>線宮川橋添架管架設替工事 | 館山市大神宮7<br>00番1地先～<br>中里77番1地<br>先 | 4ヶ月 | 管工事  | ポリエチレン管 φ150<br>L=33.3m 舗装本復<br>旧 A=108㎡ | 指名競争入札 | 第一四半期 |              |
| 4-4 | 路面本復旧工事（上期）                  | 給水区域内                              | 3ヶ月 | ほ装工事 | 県道・市道の点々舗装                               | 指名競争入札 | 第一四半期 |              |
| 4-5 | 路面本復旧工事（下期）                  | 給水区域内                              | 3ヶ月 | ほ装工事 | 県道・市道の点々舗装                               | 指名競争入札 | 第三四半期 |              |
|     |                              |                                    | ※※  |      |                                          |        | ※※    |              |
|     |                              |                                    | ※※  |      |                                          |        | ※※    |              |
|     |                              |                                    | ※※  |      |                                          |        | ※※    |              |

工事発注予定一覧

三芳水道企業団

(様式1) ( 浄水班 )

| No. | 工事の内容                     |              |     |          |                                                           | 入札及び契約    |       | 備考<br>(変更箇所) |
|-----|---------------------------|--------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|
|     | 名 称                       | 場 所          | 期 間 | 種 別      | 概 要                                                       | 方 法       | 時 期   |              |
| 5-1 | 山本浄水場硬度処理反応塔点検整備工事        | 館山市山本543番地   | 5ヶ月 | 水道施設工事   | 反応塔清掃, PH計点検整備, 圧力計点検整備                                   | 指名競争入札    | 第二四半期 |              |
| 5-2 | 排水処理設備点検整備工事              | 南房総市増間523番地  | 7ヶ月 | 機械器具設置工事 | 濃縮汚泥ポンプ等点検整備・ろ布交換 1式                                      | 制限付一般競争入札 | 第二四半期 |              |
| 5-3 | 増間ダム間欠式空気揚水筒コンプレッサー設備移設工事 | 南房総市増間523番地  | 4ヶ月 | 電気工事     | 移設対象:<br>コンプレッサー 5.5kw 2台<br>制御盤 1面<br>空気配管 1式            | 指名競争入札    | 第一四半期 |              |
| 5-4 | 作名浄水場中央監視装置更新工事           | 館山市作名570番地の1 | 9ヶ月 | 電気工事     | 中央監視用サーバー (正副) 各1台<br>付属ソフトウェア 1式<br>端末 3台<br>付属ソフトウェア 1式 | 制限付一般競争入札 | 第一四半期 |              |
| 5-5 | 増間浄水場高圧受電盤更新工事            | 南房総市増間523番地  | 7ヶ月 | 電気工事     | 第1高圧受電盤機能増設 (150kVA) 1式<br>第2高圧受電盤撤去 (75kVA) 1式           | 指名競争入札    | 第二四半期 |              |
| 5-6 | 増間浄水場沈殿池傾斜板撤去工事           | 南房総市増間523番地  | 3ヶ月 | 水道施設工事   | 沈殿池川側傾斜板撤去 1式                                             | 指名競争入札    | 第一四半期 |              |
|     |                           |              | ※※  |          |                                                           |           | ※※    |              |
|     |                           |              | ※※  |          |                                                           |           | ※※    |              |