

第2四半期

(様式1) (総務係)

No.	工事の				内容及び契約		備考 (変更箇所)
	名称	場所	期間	種別	概要	方法及び時期	
			※※				※※
			該当工事なし				※※
							※※
							※※
							※※
			※※				※※
			※※				※※
			※※				※※
			※※				※※
			※※				※※
			※※				※※
			※※				※※
			※※				※※
			※※				※※
			※※				※※

(様式1) (業務係)											
No.	工事の		内容			入札及び契約		備考 (変更箇所)			
	名称	場所	期間	種別	概要	方法	時期				
			※※				※※				
			該当工事なし				※※				
							※※				
							※※				
							※※				
			※※				※※				
			※※				※※				
			※※				※※				
			※※				※※				
			※※				※※				
			※※				※※				
			※※				※※				
			※※				※※				
			※※				※※				
			※※				※※				

(様式1)

(施設計画班)

No.	工 事 の 内 容		期 間	種 別	概 要	入 札 及 び 契 約		備 考 (変更箇所)
	名 称	場 所				方 法	時 期	
3-1	県道館山港線配水管布設替工事(その3)	館山市館山1211番地先~同市館山1032番2地先	6ヶ月	管工事	DIP. GX(φ150mm L=141m), HPPE(φ100mm L=20m), 消火栓 n=1基, 夜間施工	入札終了		
3-2	県単道路改良(一般)工事(池之内・改良工)関連配水管布設替工事(その4)に伴う既設管撤去工事	南房総市池之内644番地先~同市池之内889番1地先	4ヶ月	管工事	ACP撤去(φ150mm L=220m), HIVP撤去(φ150mm L=115m), 消火栓撤去 n=1基	入札終了		
3-3	市道1112号線配水管布設替工事	館山市八幡720番地先~同市八幡721番地先	4ヶ月	管工事	HPPE(φ75mm L=95m), 消火栓 n=1基, 夜間工事	入札終了		
3-4	市道千代12号線外配水管布設替工事	南房総市下堀386番1地先~同市下堀382番1地先	6ヶ月	管工事	HPPE(φ100mm L=163m), 消火栓撤去 n=1基	入札終了		設計精査の結果、延長に変更が生じた。
3-5	県単道路改良(一般)工事(池之内・改良工)関連消火栓設置工事	南房総市中1482番1地先	3ヶ月	管工事	消火栓 n=1基	入札終了		
3-6	市道9052号線道路改良工事関連配水管布設工事(その4)	館山市二子180番1地先~同市二子184番1地先	5ヶ月	管工事	HPPE(φ100mm L=54m)	入札終了		館山市の発注時期が急遽決定したため、非公開のまま入札
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	

(様式1) (施設維持班)								
No.	工 事 の		内 容			入 札 及 び 契 約		備 考 (変更箇所)
	名 称	場 所	期 間	種 別	概 要	方 法	時 期	
4-1	大房受水場送水ポンプ分解整備工事	南房総市富浦町多田良地内	4ヶ月	電気工事	送水ポンプ 1基 消耗品の交換及び整備 (オーバーホール)	指名競争入札	第三四半期	
4-2	市道5004号線給水管布設替工事 (その3)	館山市大神宮地内	4ヶ月	管工事	ポリエチレン管布設替 8箇所	入札終了		工期、発注時期の変更
4-3	路面本復旧工事 (上期)	給水区域内	3ヶ月	ほ装	県道・市道等の点々舗装	入札終了		
4-4	路面本復旧工事 (下期)	給水区域内	3ヶ月	ほ装	県道・市道等の点々舗装	指名競争入札	第三四半期	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	

(様式1)

(浄水班)

No.	工 事 名 称		場 所	の 内 容		入 札 及 び 契 約		備 考 (変更箇所)
	期 間	種 別		概 要	方 法	時 期		
5-1	山本浄水場硬度処理反応塔点検整備工事	館山市山本543番地	6ヶ月	水道施設工事	反応塔清掃, pH計点検整備, 圧力計点検整備, 盤操作パネル交換工事一式	入札終了		
5-2	排水処理設備点検整備工事	南房総市増間523番地	6ヶ月	機械器具設置工事	ろ過濃縮装置ナイフゲートバルブ点検整備, 空気圧縮機交換	入札終了		
5-3	増間浄水場非常用発電機分解整備工事	南房総市増間523番地	6ヶ月	電気工事	非常用発電機エンジン部消耗部品交換, 点検整備	入札終了		
5-4	増間浄水場次亜塩素素注入機更新工事	南房総市増間523番地	5ヶ月	水道施設工事	中間次亜塩素素注入機 1台	入札終了		
5-5	山本浄水場流量計変換器更新工事	館山市山本543番地	6ヶ月	電気工事	配水流量計変換器 1台 4号井取水流量計変換器 1台	入札終了		
5-6	作名浄水場浄水用濁度計更新工事	館山市作名570番地の1	5ヶ月	水道施設工事	浄水用濁度計 1台	入札終了		
5-7	作名浄水場2号送水ポンプ更新工事	館山市作名570番地の1	8ヶ月	電気工事	2号送水ポンプ 1台 30kw 揚程51.5m	入札終了		
5-8	山本浄水場3号配水ポンプ及びインバータ更新工事	館山市山本543番地	16ヶ月	電気工事	3号配水ポンプ 1台 インバータ 1台 30kw 揚程44m	入札終了	半導体不足によりインバータ納期遅延に伴い工期16か月	
5-9	山本2号井水中ポンプ交換工事	館山市山本560番地	5ヶ月	電気工事	水中ポンプ 1台 出力: 18.5kw 揚程: 70m以上	入札終了		
5-10	佐野浄水場1号送水ポンプ更新工事	館山市佐野98番地の32	5ヶ月	電気工事	1号送水ポンプ 1台 出力: 15kw 揚程: 65m	指名競争入札 第三四半期		
5-11	佐野浄水場流量計修繕工事	館山市佐野98番地の32	4ヶ月	電気工事	出野尾受水流量計 1台 低区配水流量計 1台	入札終了		
			※※				※※	
			※※				※※	