
天日乾燥汚泥掘削積込業務

南房総市増間５２３番地

数　量　計　算　書

三　芳　水　道　企　業　団



数量内訳書

名 称 規 格 単位 算出値 計上値

土工

機械掘削積込工（床堀） 0.45ｍ3 ｍ3 65.8 = 65.8 65.8 66.0

機械掘削工（人力補助あり） 0.08ｍ3 ｍ3 65.8 = 65.8 65.8 66.0

埋戻工 ｍ
3 5.9 ＝ 5.9 5.9 6

小型バックホウ搬入搬出作業 回 1 1

仮設工

敷鉄板設置撤去工 1.5×3.0 ｍ2 8枚 36.0 36

（22×1524×3048）

敷鉄板賃料 1.5×3.0 枚 8日 8 8

（22×1524×3048）

材料費

砂 ｍ
3 6.0 = 6.0 6 6

計算式



複 合 工 計 算 書

土工

機械掘削積込工 ① 6.0×3.1＝18.6m2

ＢＨ0.45ｍ3 床堀 ② （6.0＋13.1）×11.0÷2－2.5×1.6≒101.1m2

ｔ＝0.55ｍ ①＋②＝119.7m2

× 0.55 ＝ m3

機械掘削工 人力補助

小型ＢＨ0.08ｍ3

埋戻工 × ＝

砂 人力敷均し

算　　　　　　　　　　　　　　式
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