

天日乾燥汚泥掘削積込業務

南房総市増間523番地

数 量 計 算 書

三 芳 水 道 企 業 団

数量内訳書

名 称	規 格	単 位	計 算 式	算 出 値	計 上 値
土工					
機械掘削積込工(床堀)	0.45m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	65.8 = 65.8	65.8	66.0
機械掘削工(人力補助あり)	0.08m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	65.8 = 65.8	65.8	66.0
埋戻工		m <sup>3</sup>	5.9 = 5.9	5.9	6
小型バックホウ搬入搬出作業		回		1	1
仮設工					
敷鉄板設置撤去工	1.5×3.0	m <sup>2</sup>	8枚	36.0	36
(22×1524×3048)					
敷鉄板賃料	1.5×3.0	枚	8日	8	8
(22×1524×3048)					
材料費					
砂		m <sup>3</sup>	6.0 = 6.0	6	6

## 複 合 工 計 算 書

土工1	名 称	天日乾燥床 NO. 1	数 量

[illegible]