
天日乾燥汚泥掘削積込業務（その２）

南房総市増間５２３番地

数 量 計 算 書

三 芳 水 道 企 業 団



数量計算 総括

名 称 規 格 単位 算出値 計上値

土工

① 人力抜根 ｍ２ №２ 計 124.72 124.72 125

（鎌による除草含む） №３

② 0.45ｍ
3 ｍ3 121.1 × 0.23 ÷ 2 ＝ 13.9 m 3

③ 0.45ｍ
3 ｍ3 75.3+25.2=100.5m 2

100.5 × 0.50 ＝ 50.2 m 3

13.9 ＋ 50.2 ＝ 64.1 m 3 64.1 64

④ 機械掘削工（人力補助あり） 0.08ｍ
3 ｍ3 №２と№３の合計 64.1 64

⑤ 埋戻工（人力 転圧なし） 山砂 ｍ３ 6.0 11.0 11

5.0

6.0 + 5.0 = 11.0

⑥ 回 2 2

仮設工

⑦ 敷鉄板設置撤去工 1.5×3.0 ｍ２ ８枚 × 4.5 ＝ 36.0 36 36

⑧ 敷鉄板賃料（22×1524×3048）1.5×3.0 枚 1日×8枚＝8枚分 8 8

材料費

⑨ 砂（埋め戻し用) ｍ
3 6.0 ＋ 5.0 11.0 11

計算式

機械掘削積込工（床堀）№２

小型バックホウ搬入搬出作業

24.22

機械掘削積込工（床堀）№３

100.5



複 合 工 計 算 書

土工

人力抜根 総面積121.1m 2 ÷ 5＝

（鎌による除草含む）天日乾燥床№２は、おおよそ草が20％程度生えている

状況である

機械掘削積込工 （13.1＋16.75）×8.4÷2－2.5×1.7=121.1m 2

ＢＨ0.45ｍ3 床堀 × ÷ 2 = m 3

ｔ＝18cm +敷砂5cm

機械掘削工 人力補助

小型ＢＨ0.08ｍ3

埋戻工 ×

土工1 名 称 天日乾燥床 ＮＯ．２ 数 量

0.23121.1

算 式 単 位

13.9

ｍ3 6.0

24.22ｍ２

数 量

ｍ3 13.9

ｍ3

121.1 0.05

24.22

13.9
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複 合 工 計 算 書

土工

人力抜根 ① （7.5＋11.1）×8.1÷2＝ 75.3 m 2

（鎌による除草含む）② （3.7＋7.5）×4.5÷2＝ 25.2 m 2

機械掘削積込工 ① （7.5＋11.1）×8.1÷2＝75.3m 2

ＢＨ0.45ｍ3 床堀 ② （3.7＋7.5）×4.5÷2＝25.2m 2

ｔ＝45cm +敷砂５㎝ ①＋②＝100.5m 2

× ＝ m 3

機械掘削工 人力補助

小型ＢＨ0.08ｍ3

埋戻工 × 5.0

0.50

①
②

100.5

50.2

土工2 名 称 天日乾燥床 ＮＯ．３ 数 量

算 式 単 位 数 量

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ２

100.5 0.05

100.5 50.2

50.2

1
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3
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8.1 4.5

7.5


