

天日乾燥汚泥掘削積込業務(その2)

南房総市増間523番地

数 量 計 算 書

三 芳 水 道 企 業 団

数量計算 総括

	名 称	規 格	単 位	計 算 式	算 出 値	計 上 値
	土工					
①	人力抜根		m2	No.2 24.22 計 124.72	124.72	125
	(鎌による除草含む)			No.3 100.5		
②	機械掘削積込工(床堀)No.2	0.45m ³	m3	121.1 × 0.23 ÷ 2 = 13.9 m3		
③	機械掘削積込工(床堀)No.3	0.45m ³	m3	75.3+25.2=100.5m2		
				100.5 × 0.50 = 50.2 m3		
				13.9 + 50.2 = 64.1 m3	64.1	64
④	機械掘削工(人力補助あり)	0.08m ³	m3	No.2とNo.3の合計	64.1	64
⑤	埋戻工(人力 転圧なし)	山砂	m3	6.0	11.0	11
				5.0		
				6.0 + 5.0 = 11.0		
⑥	小型バックホウ搬入搬出作業		回		2	2

	仮設工					
⑦	敷鉄板設置撤去工	1.5×3.0	m2	8枚 × 4.5 = 36.0	36	36
⑧	敷鉄板賃料(22×1524×3048)	1.5×3.0	枚	1日×8枚=8枚分	8	8

	材料費					
⑨	砂(埋め戻し用)		m ³	6.0 + 5.0	11.0	11

複 合 工 計 算 書

土工1	名 称	天日乾燥床 NO. 2	数 量	
<p>Technical drawing of a drying bed (天日乾燥床) showing dimensions:</p> <ul style="list-style-type: none"> Total width: 8.4 Total height: 16.75 Height of the bed at the right edge: 13.1 Height of the vertical support: 2.5 Distance from the right edge to the vertical support: 1.7 				

[illegible]

複 合 工 計 算 書

土工2	名 称	天日乾燥床 NO. 3	数 量	

[illegible]