
数量計算書



30

43

段差解消部・人力積込含む

AS厚4cm以上10cm以下 3

BH 0.45m3積込み AS舗装版

厚35cm以下 31

BH 0.2m3 AS舗装版

厚10㎝以下 35

仮置き場へ4t DT運搬

BH 0.28m3積込み　L=4.0km以下 9

仮置き場積み込み　BH 0.45m3
9

処分場へ10t DT運搬
BH 0.45m3積込み　L=20.0㎞以下 9

処分地区:安房 22

補足材 M-30　t=10㎝ 31

補足材 M-30　t=3㎝ 35

再生粗粒度AS20㎜

t=5㎝、ﾌﾟﾗｲﾑPK-3 63

再生密粒度AS20㎜

t=5㎝、ﾀｯｸPK-4 66

再生細粒度AS13mm

t=3cm、ﾌﾟﾗｲﾑPK-3 3

外側線　白色

溶融式　実線15㎝幅 15

破線　白色

溶融式　30㎝幅 7

樹脂モルタル舗装工

薄層6㎜以下　歩行帯　緑線 1

6

AS舗装版 厚15㎝まで
39

BH 0.2m3 AS舗装版

厚10㎝以下 96

仮置き場へ4t DT運搬

BH 0.2m3積込み　L=4.0km以下 5

仮置き場積み込み　BH 0.45m3
5

処分場へ10t DT運搬
BH 0.45m3積込み　L=20.0㎞以下 5

処分地区:安房 11

補足材 M-30　t=3㎝ 96

再生密粒度AS13㎜

t=5㎝、プライムコートPK-3、 96

外側線　白色

溶融式　実線15㎝幅 10

4
人

ｔ

ｍ2

ｍ2

ｍ

交通誘導員B

表層工

区画線設置工

不陸整正工

土工

バックホウによる舗装版
直接掘削・積込工

舗装版切断

交通誘導員B

AS塊運搬費

ｍ

ｍ2

ｍ3

ｍ3

ｍ3

薄層カラー舗装工

ｍ2

ｍ3

不陸整正工

バックホウ掘削積込

ｍ2

上層路盤工

ｍ2

表層工

区画線設置工

土工

ｍ2基層工

舗装版切断 AS舗装版 厚30㎝まで

AS舗装版 厚15㎝まで
ｍ

舗装版破砕

ｍ2

舗装工

仮設工

市道
（一般）

2

舗装工

ｍ2

人

ｍ

ｍ2

バックホウによる舗装版
直接掘削・積込工

ｍ3

県道
（一般）

1

仮設工

数量計算書　総括

ｍ

ｍ2

ｔAS廃材処分費

ｍ3

ｍ

ｍ2

AS塊運搬費

AS塊運搬費

バックホウ掘削積込

AS塊運搬費

AS廃材処分費



数量計算書　総括
AS舗装版 厚15㎝まで

15

BH 0.2m3 AS舗装版

厚10㎝以下 18

仮置き場へ4t DT運搬

BH 0.2m3積込み　L=4.0km以下 2

仮置き場積み込み　BH 0.45m3

2

処分場へ10t DT運搬

BH 0.45m3積込み　L=20.0㎞以下 2

処分地区:安房 4

補足材 M-30　t=3㎝
18

再生粗粒度AS20㎜

t=5㎝、ﾌﾟﾗｲﾑPK-3
18

再生密粒度AS20㎜

t=5㎝、ﾀｯｸPK-4 18

外側線　白色

溶融式、実線15㎝幅 3

センターライン　黄色

溶融式　実線20cm幅 4

横断歩道　白色

溶融式　実線45㎝幅
9

交通誘導員B（夜間）
3

ｔ

ｍ2

ｍ2

ｍ

ｍ

ｍ2

ｍ3

ｍ3

ｍ3

舗装工

土工

3

市道
（夜間）

仮設工

区画線設置工

AS塊運搬費

バックホウ掘削積込

AS塊運搬費

舗装版切断

ｍ

ｍ

人

ｍ2

AS廃材処分費

不陸整正工

基層工

表層工

交通誘導員B

バックホウによる舗装版
直接掘削・積込工



交通誘導員設置配分

工事場所 誘導員A 誘導員B 備考 路線名

1.5

1.5

1

1

1

県道(一般）計上 6

1

1

1

1

市道(一般）計上 4

3

市道（夜間）計上 3
計 10 箇所 一般県道　館山富浦線　外8線

大賀155番地先
県道（一般）

洲崎809番1地先

洲宮977番地先

市道2

一般国道　410号県道5

八幡154番13地先市道1

南安房公園線

市道（夜間）

市道(一般）

館山市道1157号線

二子116番1地先

館山富浦線

館山市道370号線

県道2 館山千倉線

県道1

県道4

県道3

船形1003番地先

市道5 長須賀1番地先

館山市道1272号線

館山市道1033号線

館山市道1008号線北条1145番1地先

市道3 北条1083番地先

北条640番地先市道4



・算出条件1

・内訳1 m3 kg kg
県道 配水+給水舗装厚 20～30 30.00 ｍ 0.11 132 132
県道 配水+給水舗装厚 0～10 43.00 ｍ 0.07 84 84
市道 配水+給水舗装厚 0～10 39.00 ｍ 0.07 84 84
市道（夜間） 配水+給水舗装厚 10～20 15.00 ｍ 0.04 48 48
合計 127.00 ｍ 348

0.0037 ｍ３/ｍ
1.2 ｔ/ｍ３

0.0027 ｍ３/ｍ
1.2 ｔ/ｍ３

0.0017 ｍ3/ｍ
1.2 ｔ/ｍ3 0 ㎏

・計上 348 ㎏

※処理費 60 円/㎏ × 348 ㎏ ＝ 20,880 円
※330Kg以下　　一律20,000円

※溶出試験費

ヒ素 4,000 円
調整前処理 8,500 円 （2検体）

鉛 3,100 円
PH 575 円 16,175 円

※運搬費

運搬距離 58.4 ㎞(片道) → 116.8 ㎞（往復）

平均時速 30 ㎞/h → 240 ㎞/日（8時間） （DID区間 なし ）
　

算出日数 116.8 ㎞　 ÷ 240 ㎞/日＝ 0.49 0.49 日

県道 比率 日
30ｃｍ以下 0.49 日 × 0.38 (対象数量／総数量） 0.18 0.18

県道 比率 日
10ｃｍ以下 0.49 日 × 0.24 (対象数量／総数量） 0.12 0.12

市道 比率 日
10ｃｍ以下 0.49 日 × 0.24 (対象数量／総数量） 0.12 0.12

市道（夜間） 比率 日
20ｃｍ以下 0.49 日 × 0.14 (対象数量／総数量） 0.07 0.07

As舗装切断排水処理計算書

20ｃｍ以下

10ｃｍ以下

30ｃｍ以下



名　　称 規　　格
数量

（小計）
単位 計上数量 単位

船形1003
番地先

二子116
番1地先

大賀155
番地先

洲崎809
番1地先

洲宮977
番地先

仮復旧AS厚 100 100 100 100 30

30ｃｍ

AS舗装版 厚30㎝まで 30.40 30.40 ｍ 30 ｍ

10ｃｍ

AS舗装版 厚15㎝まで 14.70 17.70 8.01 2.40 42.81 ｍ 43 ｍ

段差解消部・人力・積込含む

AS舗装版 厚4cm以上10cm以下 1.35 0.75 0.92 3.02 m2 3 m2

BH 0.45m3 AS舗装版

厚35㎝以下 31.40 31.40 m2 31 m2

BH 0.2m3 AS舗装版

厚10㎝以下 11.40 15.72 4.60 3.40 35.12 m2 35 m2

仮置き場へ4t DT運搬

BH 0.28m3積込み　L=4.0km以
下

6.12 1.17 1.61 0.46 0.10 9.46 m3 9 m3

6.12 1.17 1.61 0.46 0.10 9.46 m3 9 m3

処分場へ10t DT運搬

BH 0.45m3積込み　L=20.0㎞以下 6.12 1.17 1.61 0.46 0.10 9.46 m3 9 m3

14.38 2.74 3.78 1.08 0.23 22.21 ｔ 22 ｔ

補足材 M-30　t=10㎝ 31.40 31.40 m2 31 m2

補足材 M-30　t=3㎝ 11.40 15.72 4.60 3.40 35.12 m2 35 m2

再生粗粒度AS20㎜

t=5㎝、ﾌﾟﾗｲﾑPK-3 31.40 11.40 15.72 4.60 63.12 m2 63 m2

再生密粒度AS20㎜

t=5㎝　ﾀｯｸPK-4 32.75 12.15 16.64 4.60 66.14 m2 66 m2

再生細粒度AS13㎜

t=3㎝　ﾌﾟﾗｲﾑPK-3 3.40 3.40 m2 3 m2

外側線　白色

溶融式　実線15㎝幅 1.00 6.65 7.51 15.16 ｍ 15 ｍ

破線　　白色

溶融式　実線30㎝幅 7.00 7.00 ｍ 7 ｍ

樹脂モルタル舗装工

薄層6㎜以下　歩行帯　緑線 0.97 0.97 m2 1 m2

交通誘導員B 1.5 1.5 1 1 1 6 6 人

薄層カラー舗装工

交通誘導員

舗装版破砕

舗装版切断

区画線設置工

上層路盤工

不陸整正工

基層工

AS塊運搬費

処分地区:安房

　舗 装 工

AS塊運搬費

仮置き場積み込み　BH 0.45m3

バックホウによ
る舗装版直接掘

削・積込工

人

バックホウ
掘削積込

県5

（　　5　　箇所　　）

数　　量　　計　　算　　書

AS廃材処分費

　路面本復旧（土工・舗装工 集計表）

工 　　　　　事　　　　　 箇　　　　　 所

一　般　本　復　旧（県道）

県1 県3 県4

　　土　工

県2

表層工



県-1

上底 4.75 ｍ
下底 10.00 ｍ 32.75 m2
幅 4.50 ｍ
除外 0.43 ㎡

名称 形状・寸法 数量 単位

AS舗装版 厚30㎝まで
5.10 × 4 + 10.00 ＝ 30.40 30.40

人力　段差解消部 
W=150 /　t=50 0.15 × 4.50 × 2 ＝ 1.35

1.35

( 4.45 + 9.70 )× 4.50 ÷ 2 ＝ 31.83
31.83 - 0.37 × 0.37 × 3.14 ＝ 31.40 31.40

仮置き場へ4t DT運搬
L=4.0㎞ 1.35 × 0.05 = 0.06

( 31.40 - 1.6 × 1.3 )× 0.2 = 5.86 6.12
1.60 × 1.30 × 0.1 = 0.20

6.12
仮置き場→処分場
10ｔDT　L=20.0km 6.12

6.12 × 2.35 ＝ 14.38 14.38
Ｍ-30  t=100
 舗装版直接掘削積込と同じ 31.40
再生粗粒度AS20mm 

舗装版直接掘削積込と同じ 31.40

（ 4.75 + 10.00 )× 4.50 ÷ 2 ＝ 33.18 32.75
33.18 - 0.37 × 0.37 × 3.14 = 32.75

溶融式　実線
15cm 　白線　 1.00 ＝ 1.00 1.00
交通誘導員B

0.50 × 3 ＝ 1.5 1.5

AS廃材処分費

上層路盤工

基層工

ｔ

m3

m2

m2

数　量　計　算（土工）

算　　　式

ｍ
AS舗装版切断

工

m2

BH0.45㎥ t=350以下 m2

船形1003番地先

仮置き場　 0.45m3級バックホウ
10ｔDTへ積込み

m3

舗装版破砕積込

AS塊運搬費

m2再生密粒度AS20mm 表層工

m3

交通誘導員 人

バックホウ
掘削積込

区画線設置工 m

AS塊運搬



上底 3.5 ｍ
下底 6.25 ｍ m2
幅 2.5 ｍ
除外 0.03 ㎡

名称 形状・寸法 数量 単位

AS舗装版 厚15㎝まで
2.80 × 4 + 3.50 ＝ 14.70

14.70
人力　段差解消部 
W=150 /　t=50 0.15 × 2.50 × 2 ＝ 0.75

0.75
BH0.2㎥　t=100

( 3.20 + 5.95 ）× 2.50 ÷ 2 ＝ 11.43
11.43 - 0.09 × 0.09 × 3.14 ＝ 11.40 11.40

仮置き場へ4t DT運搬
L=4.0km 0.75 × 0.05 ＝ 0.03

1.17
11.40 × 0.10 ＝ 1.14

仮置き場　0.45m3級バックホウ
10ｔDTへ積込み 1.17
仮置き場→処分場
10ｔDT　L=20.0km 1.17

1.17 × 2.35 ＝ 2.74 2.74
M-30  t=30

舗装版直接掘削積込と同じ 11.40
再生粗粒度AS20mm

舗装版直接掘削積込と同じ 11.40

( 3.50 + 6.25 ) × 2.50 ÷ 2 ＝ 12.18 12.15
12.18 - 0.09 × 0.09 × 3.14 ＝ 12.15

溶融式　実線
15cm 　白線　 6.25 + 0.20 + 0.20 ＝ 6.65 6.65
交通誘導員B

0.50 × 3 ＝ 1.5 1.5

AS塊運搬費

AS塊運搬費

不陸整正工

m3

AS廃材処分費

基層工

m2

m3

県-2

m2

ｍ

12.15

表層工 再生密粒度AS20mm

数　量　計　算（土工）　

算　　　式

AS舗装版切断工

舗装版破砕積込

二子116番1地先

m2
舗装版直接掘削

積込

m2

交通誘導員 人

区画線設置工 m

バックホウ
掘削積込

m3

m2

ｔ



上底 3.70 ｍ
下底 7.11 ｍ
幅 3.08 ｍ

名称 形状・寸法 数量 単位
AS舗装版 厚15㎝まで

3.50 × 4 + 3.70 ＝ 17.70
17.70

人力　段差解消部 
W=150 /　t=50 0.15 × 3.08 × 2 ＝ 0.92

0.92
BH0.2㎥　t=100以下

（ 3.40 + 6.81 ）× 3.08 ÷ 2 ＝ 15.72
15.72

仮置き場へ4tDT運搬
L=4.0km 0.92 × 0.05 ＝ 0.04

1.61
15.72 × 0.10 ＝ 1.57

1.61
仮置き場→処分場
10ｔDT　L=20.0km 1.61

1.61 × 2.35 ＝ 3.78 3.78
M-30  t=30
 舗装版直接掘削積込と同じ 15.72
再生粗粒度AS20mm

舗装版直接掘削積込と同じ 15.72
再生密粒度AS20mm

（ 3.70 + 7.11 ）× 3.08 ÷ 2 ＝ 16.64
16.64

溶融式　実線
15cm 　白線 7.11 + 0.20 + 0.20 ＝ 7.51 7.51
溶融式　破線
30cm 　白線 1.00 × 7 ＝ 7.00 7.00

樹脂モルタル舗装工

薄層6㎜以下　歩行帯　緑線 （ 6.33 + 0.20 ）× 0.15 ＝ 0.97 0.97

交通誘導員B
0.50 × 2 ＝ 1 1

数　量　計　算（土工）　

16.64 ㎡

県-3

算　　　式

ｍ
AS舗装版切断

工

大賀155番地先

薄層カラー舗装
工

m2

ｍ

不陸整正工 m2

AS塊運搬費 m3

バックホウ
掘削積込

m3
仮置き場　 0.45m3級バックホウ
10ｔDTへ積込み

m2
舗装版破砕積

込

AS塊運搬費 m3

AS廃材処分費 ｔ

区画線設置工

人

舗装版直接掘
削積込

m2

表層工 m2

ｍ

交通誘導員

基層工 m2



上底 2.42 ｍ
下底 4.04 ｍ
幅 1.55 ｍ
除外 0.4 ㎡

名称 形状・寸法 数量 単位
AS舗装版 厚15㎝まで

2.42 + 4.04 + 1.55 ＝ 8.01
8.01

BH0.2㎥　t=100以下
（ 2.42 + 4.04 ）× 1.55 ÷ 2 ＝ 5.00

5.00 - 0.55 × 0.73 ＝ 4.60 4.60
仮置き場へ4tDT運搬
L=4.0km 4.60 × 0.1 ＝ 0.46

0.46

仮置き場　 0.45m3級バック
ホウ　10ｔDTへ積込み

0.46
仮置き場→処分場
10ｔDT　L=20.0km 0.46

0.46 × 2.35 ＝ 1.08 1.08
M-30  t=30
 舗装版直接掘削積込と同じ 4.60
再生粗粒度AS20mm

舗装版直接掘削積込と同じ 4.60
再生密粒度AS20mm

舗装版直接掘削積込と同じ 4.60
交通誘導員B

0.50 × 2 ＝ 1 1

ｍ

m2

AS塊運搬費

バックホウ
掘削積込

m3

数　量　計　算（土工）　

県-4

4.60 ㎡

洲崎809番1地先
算　　　式

人

基層工

表層工

舗装版直接掘
削積込

m3

AS舗装版切断
工

交通誘導員

AS塊運搬費

AS廃材処分費

不陸整正工

m2

ｔ

m2

m3

m2



県-5

延長 ｍ

3.40 m2

幅 ｍ

名称 形状・寸法 数量 単位
AS舗装版 厚15㎝まで

1.20 × 2 ＝ 2.40 2.40
BH0.2㎥　t=100

2.84 × 1.20 ＝ 3.40
3.40

仮置き場へ4tDT運搬
L=4km 3.40 × 0.03 ＝ 0.1 0.10
仮置き場　0.45m3級バックホウ

10ｔDTへ積込み 0.10
仮置き場→処分場
10ｔDT　L=20.0km 0.10

0.10 × 2.35 ＝ 0.23 0.23
M-30  t=30
 舗装版直接掘削積込と同じ 3.40

表層工 再生細粒度AS13mm
プライムPK-3 舗装版直接掘削積込と同じ 3.40
交通誘導員B

0.50 × 2 ＝ 1 1

m2
舗装版直接掘

削積込

AS塊運搬

m3

m3

バックホウ
掘削積込

数　量　計　算（土工）　

洲宮977番地先
算　　　式

AS舗装版切断
工

ｍ

2.84

1.20

交通誘導員 人

m2

m2

m3

AS廃材処分費 ｔ

AS塊運搬

不陸整正工



名　　称 規　　格

八幡154番
13地先

北条1145
番1地先

北条1083
番地先

北条640番
地先

8.40 8.22 4.04 18.43

53.81 15.83 4.07 22.48

2.69 0.79 0.20 1.12

2.69 0.79 0.20 1.12

2.69 0.79 0.20 1.12

6.32 1.85 0.47 2.63

53.81 15.83 4.07 22.48

再生密粒度AS13㎜

t=5㎝ プライムPK-3 53.81 15.83 4.07 22.48

外側線　白色

溶融式　実線15㎝幅 9.85

交通誘導員 交通誘導員Ｂ 1 1 1 1 人 4 人4

計上
数量

5

9.85
10

m2

m3

39

m2

m2 96

m3

m2

5

バックホウによる
舗装版直接掘削・

積込工

BH 0.2m3 AS舗装版
厚10㎝以下

バックホウ
掘削積込

ｍ

 数量　（小計） 単位

m3 5

AS舗装版 厚15㎝まで
39.09

m3

ｍ

仮置き場へ4tDT運搬
BH0.2m3積込みL=4.0km以下

市2

仮置き場積み込み
BH 0.45m3

単位

市4市3

　路面本復旧（土工・舗装工 集計表）

　　土　工 市1

（ 4　箇所 ）

ｔ 11

AS塊運搬費

96.19

4.80

舗装版切断

AS塊運搬費
処分場へ10t DT運搬
BH 0.45m3積込み
L=20.0㎞以下

m3

4.80

4.80

AS廃材処分費
11.27

m3

処分地区:安房

数　　量　　計　　算　　書

ｔ

m2不陸整正工 補足材M-30ｔ=3㎝ 96

　舗 装 工

ｍ

96
96.19

96.19

区画線設置工 ｍ

m2表層工



上底 12.20 ｍ
下底 16.50 ｍ ㎡
幅 3.75 ｍ

名称 形状・寸法 数量 単位

4.20 × 2.00 ＝ 8.40 8.40

( 12.20 + 16.50 )× 3.75 ÷ 2 ＝ 53.81 53.81

53.81 × 0.05 ＝ 2.69 2.69

2.69

2.69

2.69 × 2.35 ＝ 6.32 6.32

舗装版直接掘削積込と同じ 53.81
再生密粒度AS13mm

舗装版直接掘削積込と同じ 53.81
交通誘導員B

0.50 × 2 ＝ 1 1

不陸整正工 M-30  t=30 m2

表層工 m2

交通誘導員 人

AS塊運搬費
仮置き場→処分場
10ｔDT　L=20.0km

m3

AS廃材処分費 ｔ

AS塊運搬費
仮置き場へ4ｔＤＴ運搬
Ｌ=4.0㎞

m3

バックホウ
掘削積込

BH 0.45m3　10ｔDTへ
積込み

m3

八幡154番13地先
算　　　式

AS舗装版
切断工

AS舗装版
厚15㎝まで

ｍ

舗装版直接
掘削積込

BH0.2㎥
t=100以下

m2

数　量　計　算（土工）　

市-1

53.81



上底 2.50 ｍ
下底 6.55 ｍ ㎡
幅 3.50 ｍ

名称 形状・寸法 数量 単位

4.11 × 2 ＝ 8.22 8.22

( 2.50 + 6.55 )× 3.50 ÷ 2 ＝ 15.83

15.83

15.83 × 0.05 ＝ 0.79 0.79

0.79

0.79

0.79 × 2.35 ＝ 1.85 1.85

舗装版直接掘削積込と同じ 15.83
再生密粒度AS13mm

舗装版直接掘削積込と同じ 15.83
溶融式　実線
15cm 　白線 6.55 + 0.40 + 2.50 + 0.40 ＝ 9.85 9.85
交通誘導員B

0.50 × 2 ＝ 1 1

区画線設置工 ｍ

不陸整正工 M-30  t=30 m2

表層工 m2

AS塊運搬費
仮置き場→処分場
10ｔDT　L=20.0km

m3

AS廃材処分費 ｔ

AS塊運搬費
仮置き場へ4ｔＤＴ運搬
Ｌ=4.0㎞

m3

バックホウ
掘削積込

BH 0.45m3　10ｔDTへ
積込み

m3

AS舗装版
切断工

AS舗装版
厚15㎝まで

ｍ

舗装版直接
掘削積込

BH0.2㎥
t=100以下

m2

交通誘導員 人

数　量　計　算（土工）　

15.83

北条1145番1地先

市-2

算　　　式



上底 2.20 ｍ
下底 3.12 ｍ ㎡
幅 1.60 ｍ
除外 0.18 ㎡

名称 形状・寸法 数量 単位

2.20 + 1.84 ＝ 4.04 4.04

( 2.20 + 3.12 )× 1.60 ÷ 2 ＝ 4.25 4.07

4.25 - 0.02 - 0.03 - 0.13 ＝ 4.07

4.07 × 0.05 ＝ 0.20 0.20

0.20

0.20

0.20 × 2.35 ＝ 0.47 0.47

舗装版直接掘削積込と同じ 4.07
再生密粒度AS13mm

舗装版直接掘削積込と同じ 4.07
交通誘導員B

0.50 × 2 ＝ 1 1

不陸整正工 M-30  t=30 m2

表層工 m2

交通誘導員 人

AS塊運搬費
仮置き場→処分場
10ｔDT　L=20.0km

m3

AS廃材処分費 ｔ

AS塊運搬費
仮置き場へ4ｔＤＴ運搬
Ｌ=4.0㎞

m3

バックホウ
掘削積込

BH 0.45m3　10ｔDTへ
積込み

m3

北条1083番地先
算　　　式

AS舗装版
切断工

AS舗装版
厚15㎝まで

ｍ

舗装版直接
掘削積込

BH0.2㎥
t=100以下

m2

数　量　計　算（土工）　

市-3

4.07



北側
上底 2.40 ｍ
下底 5.63 ｍ ㎡
幅 2.80 ｍ

南側 22.48 ㎡
上底 5.63 ｍ
下底 2.40 ｍ ㎡
幅 2.80 ｍ

名称 形状・寸法 算　　　式 数量 単位

AS舗装版
切断工

AS舗装版
厚15㎝まで

3.20 × 4 + 5.63 ＝ 18.43 18.43

( 2.40 + 5.63 )× 2.80 ÷ 2 ＝ 11.24

22.48
（ 5.63 + 2.40 ）× 2.80 ÷ 2 ＝ 11.24

22.48 × 0.05 ＝ 1.12 1.12

1.12
AS塊運搬費

1.12
AS廃材処分費

1.12 × 2.35 ＝ 2.63 2.63
不陸整正工 M-30  t=30

舗装版直接掘削積込と同じ 22.48
表層工

舗装版直接掘削積込と同じ 22.48
交通誘導員B

0.50 × 2 ＝ 1 1

m

m2

m3

m3

交通誘導員 人

仮置き場→処分場
10ｔDT　L=20.0km

再生密粒度
AS13mm

舗装版直接
掘削積込

BH0.2㎥
t=100以下

AS塊運搬費
仮置き場へ4ｔＤＴ運
搬　 　Ｌ=4.0㎞

バックホウ
掘削積込

BH 0.45m3
10ｔDTへ積込み

m3

ｔ

m2

m2

数　量　計　算（土工）　

市-4

11.24

11.24

北条640番地先



名　　称 規　　格

長須賀1
番地先

14.68

17.65

1.76

1.76

1.76

4.13

17.65

再生粗粒度AS20㎜

t=5㎝ プライムPK-3 17.65

再生密粒度AS20㎜

t=5㎝ タックPK-4 17.65

外側線　白色

溶融式　実線15㎝幅 3.3

センターライン　黄色

溶融式　実線20㎝幅 4.2

9.0

交通誘導員 交通誘導員Ｂ（夜間） 3 人 3 人

数　　量　　計　　算　　書

　路面本復旧（土工・舗装工 集計表）
（ 1　箇所 ）

　　土　工 市5

 数量　（小計） 単位
計上
数量 単位

舗装版切断 AS舗装版 厚15㎝まで ｍ 15 ｍ
14.68

バックホウによる
舗装版直接掘削・

積込工

BH 0.2m3 AS舗装版
厚10㎝以下

m2 18 m2
17.65

AS塊運搬費
仮置き場へ4tDT運搬
BH0.2m3積込みL=4.0km以下

m3 2 m3
1.76

バックホウ
掘削積込

仮置き場積み込み
BH 0.45m3

m3 2 m3
1.76

AS塊運搬費
処分場へ10t DT運搬
BH 0.45m3積込み
L=20.0㎞以下

m3 2 m3
1.76

　舗 装 工

AS廃材処分費 処分地区:安房 ｔ 4 ｔ
4.13

不陸整正工 補足材M-30ｔ=3㎝ m2 18 m2
17.65

18 m2
17.65

基層工 m2

18 m2
17.65

ｍ
3.30

ｍ
4.20

9.00

表層工 m2

3

ｍ 9 ｍ

区画線設置工 4 ｍ

横断歩道　白色
溶融式　実線45㎝幅

ｍ 3



上底 4.00 ｍ
下底 7.58 ｍ ㎡
幅 3.05 ｍ

名称 形状・寸法 数量 単位

3.55 × 2 + 7.58 ＝ 14.68 14.68

( 4.00 + 7.58 )× 3.05 ÷ 2 ＝ 17.65 17.65

17.65 × 0.10 ＝ 1.76 1.76

1.76

1.76

1.76 × 2.35 ＝ 4.13 4.13

舗装版直接掘削積込と同じ 17.65
再生粗粒度AS20mm

舗装版直接掘削積込と同じ 17.65
再生密粒度AS20mm

舗装版直接掘削積込と同じ 17.65
溶融式　実線
15cm 　白線 3.10 + 0.20 ＝ 3.30 3.30

溶融式　実線
20ｃｍ　黄線 4.00 + 0.20 ＝ 4.20 4.20
溶融式　実線
45ｃｍ　白線 3.00 × 3 = 9.00 9.00
交通誘導員B（夜間）

1.00 × 3 ＝ 3.0 3.0

ｍ

ｍ

ｍ

区画線設置工

交通誘導員 人

不陸整正工 M-30  t=30 m2

基層工 m2

表層工 m2

AS塊運搬費
仮置き場→処分場
10ｔDT　L=20.0km

m3

AS廃材処分費 ｔ

AS塊運搬費
仮置き場へ4ｔＤＴ運搬
Ｌ=4.0㎞

m3

バックホウ
掘削積込

BH 0.45m3　10ｔDTへ
積込み

m3

AS舗装版
切断工

AS舗装版
厚15㎝まで

ｍ

舗装版直接
掘削積込

BH0.2㎥
t=100以下

m2

長須賀1番地先
算　　　式

数　量　計　算（土工）　

市-5

17.65


