
土　　　　　工



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位

【土　工】 〔合計〕

・アスファルト舗装版

　切断工 t=15cmまで 10.6 = 10.6 11 ｍ

・アスファルト舗装版 バックホウ0.13ｍ3

　取壊直接積込工 t=10cm以下 1.6 = 1.6 2 ｍ
2

・機械掘削積込工 バックホウ0.13ｍ3
床掘 0.30 × 0.30 × 5.3 = 0.48 0.5 ｍ3

・Ａｓ塊運搬工 バックホウ0.13ｍ3積込み

　（現場～仮置場） 2tダンプトラック、L=2㎞ 1.6 × 0.05 = 0.08 0.1 ｍ3

・Ａｓ塊運搬工 バックホウ0.8ｍ3積込み

　（仮置場～処分場） 10tダンプトラック、L=14㎞ 1.6 × 0.05 = 0.08 0.1 ｍ
3

・機械埋戻工 バックホウ0.13ｍ3

タンパ転圧、発生土 0.30 × 0.15 × 5.3 = 0.24 0.2 ｍ
3

・残土運搬工(土砂) バックホウ0.13ｍ3積込み

2tダンプトラック、L=4㎞ 0.48 － 0.24 ÷ 0.9 = 0.21 0.2 ｍ
3

・残土受入地処理工

ブルド-ザ3t級、敷均し 0.48 － 0.24 ÷ 0.9 = 0.21 0.2 ｍ
3
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仮配管　土工集計表

算　　　　　　　　　　　　式 摘　　　　要



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位

【舗装仮復旧】 〔合計〕

・上層路盤工 M-30

t=15cm 1.6 = 1.6 2 ｍ
2

・表層工（仮復旧） 再生密粒As13mm

t=5cm、小型車 1.6 = 1.6 2 ｍ
2

【処分費】

・ＡＳ塊処理費 0.08 × 2.35 = 0.19 0.2 t

（AS舗装復旧・CO復旧 平面図より）⓵

仮配管　土工集計表

算　　　　　　　　　　　　式 摘　　　　要
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排水処理工



規格・寸法 数量 単位 備考
※処理単価：  円/㎏

処分費 330㎏以下 1 1 式 ※330㎏以下の場合：      円/式

運搬距離往復116.8km
運搬費 ライトバン 1 1 式

処分量 AS舗装厚10cm以下 ×（ 113.7 + 7.1 + 10.6 + 0.0 ）× 1.2 0.268 t

268 ㎏

0.0017

排水処理工
名称 算式

〔配水管布設替〕 〔仮配管〕〔給水切替〕 〔本復旧〕



仮 設 工



規格・寸法 数量 単位 備考

交通誘導警備員B 昼間勤務 （ 1日 × 3人 ） × 日 人

= 日

= 日

= 日

= 日 ※ 建設課工事 管渠設置後

= 日

　 及び 給水切替④ 

〔合計〕

仮設工(交通管理工)
名称 算式

　 及び 給水切替⑤ ［先行工事］

　［先行工事］

　［先行工事］
 ①仮配管・配水管布設替（φ40～φ50）

 ②配水管布設替（φ100・仕切弁）

 ③配水管布設替（φ100・№3+13～№4+14）

 ④配水管布設替（φ100・φ50 №3+8.7 付近）



共通仮設費(積上げ)



技 術 管 理 費(積上げ)



規格・寸法 数量 単位 備考

溶出試験費 ヒ素 1 1 検体

鉛 1 1 検体

検液調整前処理費 2 2 検体

生活環境項目 水素イオン濃度（PH） 1 1 検体

技術管理費 (積上げ)
名称 算式


