
数量計算書



名　　称 規　　格 数量
（小計）

単位 計上数量 単位

富浦町多
田良1088
番地先

富浦町豊
岡873番
地先

仮復旧AS厚 100 100

30ｃｍ

AS舗装版 厚30㎝まで 14.40 16.80 31.20 ｍ 31 ｍ

BH 0.45m3 AS舗装版

厚35㎝以下 12.60 16.64 29.24 m2 29 m2

仮置き場へ4t DT運搬

BH 0.28m3積込み　L=4.0km以下 2.70 1.90 4.60 m3 5 m3

1.08 1.08 m2 1 m3

2.70 1.90 4.60 m3 5 m3

処分場へ10t DT運搬

BH 0.45m3積込み　L=20.0㎞以下 2.70 1.90 4.60 m3 5 m3

6.35 4.47 10.82 ｔ 11 ｔ

補足材 M-30　t=3㎝ 16.64 16.64 m2 17 m2

補足材 M-30　t=10㎝ 12.60 12.60 m2 13 m2

再生粗粒度AS20㎜

t=8㎝、ﾌﾟﾗｲﾑPK-3、 12.60 16.64 29.24 m2 29 m2

再生粗粒度AS20㎜

t=5㎝、タックPK-4 12.60 16.64 29.24 m2 29 m2

再生密粒度AS20㎜

t=5㎝　ﾀｯｸPK-4 12.60 16.64 29.24 m2 29 m2

外側線　　白色

溶融式　実線15㎝幅 4.60 5.60 10.20 ｍ 10 ｍ

溶融式　実線　進行方向

白色 10.60 10.60 ｍ 11 ｍ

樹脂モルタル舗装工

緑色 1.18 1.18 m2 1 m2

交通誘導員A 3 3 6 6 人
交通誘導員 人

基層工

表層工

上層路盤工

AS安定処理

AS廃材処分費 処分地区:安房

不陸整正工

バックホウ
掘削積込

仮置き場積み込み　BH 0.45m3

AS塊運搬費

バックホウ
掘削積込

スキ取り　BH 0.28m3

AS塊運搬費

一　般　仮　復　旧（国道）

　　土　工

国1 国2

工 　事　 箇　 所

数　　量　　計　　算　　書

2　箇所　　

舗装版破砕

舗装版切断

区画線設置工

　舗 装 工

　路面復旧（土工・舗装工 集計表）



交通誘導員設置配分

工事場所 誘導員A 備考 路線名

3        

3        

国道(一般）計上 6

計 2 箇所

国道127号
国道（一般） 国道２

富浦町多田良1088番地
先

富浦町豊岡873番地先

国道１



・算出条件1

・内訳1 m3 kg kg
国道 舗装厚 20～30 31.00 ｍ 0.11 132 132
合計 31.00 ｍ 132

0.0037 ｍ3/ｍ
1.2 ｔ/ｍ3

・計上 132 ㎏

※処理費 円/㎏ × 132 ㎏ ＝ 円

※溶出試験費
ヒ素 円

調整前処理 円 （2検体）
鉛 円
PH 円 円

※運搬費

運搬距離 58.4 ㎞(片道) → 116.8 ㎞（往復）

平均時速 30 ㎞/h → 240 ㎞/日（8時間） （DID区間 あり ）
　

算出日数 116.8 ㎞　 ÷ 240 ㎞/日＝ 0.49 0.49 日

国道 比率 日
30ｃｍ以下 0.49 日 × 1.00 (対象数量／総数量） 0.49 0.49

As舗装切断排水処理計算書

30ｃｍ以下



国-1

延長 4.20 ｍ
幅 3.00 ｍ 12.60 m2

名称 形状・寸法 数量 単位

AS舗装版 厚30㎝まで
3.00 × 2 + 4.20 × 2 ＝ 14.40

14.40

BH0.45㎥　t=350以下

4.20 × 3.00 ＝ 12.60

12.60
仮置き場へ4t DT運搬 （ 12.60 - 1.95 × 1.50 ）× 0.25 = 2.41
L=4.0㎞

1.95 × 1.5 × 0.10 ＝ 0.29 2.70

2.70
仮置き場→処分場
10ｔDT　L=20.0km 2.70

2.70 × 2.35 ＝ 6.35 6.35
Ｍ-30  t=100ｍｍ
 舗装版直接掘削積込と同じ 12.60
再生粗粒度AS20mm 
 舗装版直接掘削積込と同じ 12.60
再生粗粒度AS20mm 

舗装版直接掘削積込と同じ 12.60
再生密粒度AS20mm 

舗装版直接掘削積込と同じ 12.60
溶融式　実線　外側線
15cm 　白色 4.20 + 0.40 ＝ 4.60 4.60
溶融式　実線　進行方向
　白色 10.60 ＝ 10.60 10.60

交通誘導員A 3.0 × 1 ＝ 3 3

舗装版破砕積込

AS塊運搬

m2

AS廃材処分費

m2

ｔ

仮置き場　 0.45m3級バックホウ
10ｔDTへ積込み

m3

上層路盤工

m3

数　量　計　算（土工）

算　　　式

富浦町多田良1088番地先

ｍ

m3AS塊運搬費

AS安定処理 m2

m2

基層工

m2

バックホウ
掘削積込

AS舗装版切断工

m

m

人交通誘導員

表層工

区画線設置工

区画線設置工



国-2

延長 5.20 ｍ

幅 3.20 ｍ 16.64 m2

名称 形状・寸法 数量 単位

AS舗装版 厚30㎝まで
3.20 × 2 + 5.20 × 2 ＝ 16.80

16.80

BH0.45㎥　t=350以下

3.20 × 5.20 ＝ 16.64

16.64
仮置き場へ4t DT運搬 （ 16.64 - 1.40 × 2.20 ）× 0.10 = 1.35
L=4.0㎞

1.40 × 2.20 × 0.18 ＝ 0.55 1.90
スキ取り

13.50 × 0.08 ＝ 1.08 1.08

1.90
仮置き場→処分場
10ｔDT　L=20.0km 1.90

1.90 × 2.35 ＝ 4.47 4.47
Ｍ-30  t=30mm
 舗装版直接掘削積込と同じ 16.64
再生粗粒度AS20mm 
 舗装版直接掘削積込と同じ 16.64
再生粗粒度AS20mm 

舗装版直接掘削積込と同じ 16.64
再生密粒度AS20mm 

舗装版直接掘削積込と同じ 16.64
溶融式　実線　外側線
15cm 　白色 5.20 + 0.40 ＝ 5.60 5.60

樹脂モルタル舗装工
緑色 0.78 + 0.40 ＝ 1.18 1.18

交通誘導員A 3.0 × 1 ＝ 3 3

AS舗装版切断工 ｍ

数　量　計　算（土工）

富浦町豊岡873番地先
算　　　式

舗装版破砕積込 m2

AS塊運搬費 m3

バックホウ
掘削積込

仮置き場　 0.45m3級バックホウ
10ｔDTへ積込み

m3

バックホウ
掘削積込

m3

AS塊運搬 m3

AS廃材処分費 ｔ

不陸整正工 m2

AS安定処理 m2

基層工 m2

m2

m

m2

交通誘導員 人

表層工

区画線設置工

区画線設置工


