

令和 7 年度

県道館山白浜線配水管布設替工事（その4）に伴う舗装本復旧工事
設 計 書

館山市神余1456番1地先～同市神余507番地先

総括表

| | | | | | | | |
|----------|---------|---|-----|------|--------|------------|-----|
| 三芳水道企業団 | | | | 工事番号 | | | |
| 年度 科目 | 令和 7 年度 | 第 款 | 第 項 | 第 目 | 第 節 | 第 細節 | |
| 路 線 名 | | 県道館山白浜線・市道5014号線・市道7033号線・市道7037号線・市道7046号線・法定外道路 | | | | | |
| 工事名 | | 県道館山白浜線配水管布設替工事（その4）に伴う舗装本復旧工事 | | | | | |
| 工事場所 | | 館山市神余1456番1地先～同市神余507番地先 | | | 工事施工方法 | | 請 負 |
| | | | | | 工事日数 | 令和7年7月31日迄 | |
| 設計金額 | | 円 | | | | | |
| 工事価格 | | 円 | | | | | |
| 消費税相当額 | | 円 | | | | | |

| | | |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 設 計 説 明 | 路面本復旧工（配水管） | |
| | 切削オーバーレイ（県道部） | A= 1083m ² |
| | 切削オーバーレイ（市道部） | A= 893m ² |
| | 路面復旧工 | A= 207m ² |
| | 区画線設置工（実線・白色・W=15cm） | L= 719m |
| | 区画線設置工（実線・黄色・W=20cm） | L= 336m |
| | 区画線設置工（実線・白色・W=30cm） | L= 15m |
| | 区画線設置工（実線・白色・W=45cm） | L= 41m |
| | 区画線設置工（文字・白色・W=15cm） | L= 103m |
| | 区画線設置工（横断者注意・白色・W=15cm） | N= 2箇所 |
| | 路面本復旧工（給水管） | |
| | 路面復旧工 | A= 115m ² |
| | 区画線設置工（実線・白色・W=15cm） | L= 7m |
| | 区画線設置工（実線・白色・W=45cm） | L= 2m |
| | 区画線設置工（文字・白色・W=15cm） | L= 19m |

設 計 基 本 情 報

設計情報

| | |
|-------|---|
| 設計書番号 | 013600100 |
| 設計種別 | 当初設計 |
| 工事番号 | |
| 工事名 | 県道館山白浜線配水管布設替工事（その4）に伴う舗装本復旧工事 |
| 路 線 名 | 県道館山白浜線・市道5014号線・市道7033号線・市道7037号線・市道7046号線・法定外道路 |

諸経費情報

| | |
|---------|---|
| 単価世代 | 2025年 4月 1日 |
| 諸経費の工種 | 舗装工事 |
| 施工地域補正 | 共通仮設費：一般交通影響有り(2)-1 現場管理費：一般交通影響有り(2)-1 |
| 前払金支出割合 | 40% |
| 契約保証費 | 0. 0 4 % 金銭的保証 |
| 処分費控除 | あり |
| 週休2日補正 | 4 週 8 休以上 |