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配　　　水　　　管



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

【管材費】
[配水管]
ダクタイル鋳鉄管 GX形 S種 内面粉体 切管
直管 φ250×L5,000 26 ＋ 10 ＋ 6 42 本
ダクタイル鋳鉄管 GX形
異形管　曲管 φ250×45° 3 3 個
ダクタイル鋳鉄管 GX形
異形管　曲管 φ250×22 1/2° 1 1 個
ダクタイル鋳鉄管 GX形
異形管　曲管 φ250×11 1/4° 3 ＋ 2 5 個
ダクタイル鋳鉄管 GX形
異形管　曲管 φ250×5 5/8° 2 2 個
ダクタイル鋳鉄管 GX形
異形管　両受曲管 φ250×45° 1 1 個
ダクタイル鋳鉄管 GX形
異形管　両受曲管 φ250×22 1/2° 2 ＋ 1 3 個
ダクタイル鋳鉄管 GX形
異形管　挿し受片落管 φ250×φ200 1 1 個
ダクタイル鋳鉄管 GX形
両受ソフトシール仕切弁 φ250 1 1 基
ダクタイル鋳鉄管 GX形
異形管　接合材 φ250 7 ＋ 6 13 組
ダクタイル鋳鉄管 GX形
G-Link φ250 2 ＋ 6 8 組
ダクタイル鋳鉄管 GX形
G-Link φ200 1 1 組
ダクタイル鋳鉄管 GX形
P-Link φ250 2 ＋ 2 4 組
ダクタイル鋳鉄管 GX形
ライナ φ250 6 ＋ 5 11 個
ダクタイル鋳鉄管 K形　特殊押輪付き
異形管　管栓帽 φ250 1 1 個
鋳鉄管用 HPPE挿し口一体　防食ﾌｨﾙﾑ含

サドル分水栓 φ250×φ50 1 ＋ 1 2 個 同等品以上

鋳鉄管用 HPPE挿し口一体　防食ﾌｨﾙﾑ含

サドル分水栓 φ250×φ25 1 1 個 同等品以上

密着コア φ50 1 ＋ 1 2 個

密着コア φ25 1 1 個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 HPPE 切管
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 φ50×L5,000 2 2 本
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

φ25×L30,000 22.095 ÷ 30 ＝ 0.74 1 巻
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 HPPE クランプ含
継手　EFエルボ φ25×90° 3 3 個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 HPPE
継手　EFﾍﾞﾝﾄﾞ φ50×45° 2 ＋ 2 4 個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 HPPE クランプ含
継手　EFﾁｰｽﾞ φ25×φ20 1 1 個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 HPPE
継手　EFｿｹｯﾄ φ50 2 ＋ 2 ＋ 1 ＋ 1 6 個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 HPPE
継手　EFｿｹｯﾄ φ25 1 1 個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 HPPE クランプ含
継手　EFﾚﾃﾞｭｰｻ φ25×φ20 1 1 個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 HPPE
PE挿し口付きｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ50 1 ＋ 1 2 個
青銅製埋設型 内ねじ式　丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ25 1 1 個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 HPPE
継手　EFｵﾈｼﾞｿｹｯﾄ φ25 2 2 個

算　　　　　　　　　式

配水管材料数量計算書



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要算　　　　　　　　　式

配水管材料数量計算書

HPPE×HIVP
PVｼﾞｮｲﾝﾄ φ50 1 ＋ 1 2 個
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 切管
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 φ50×L4,000 2 2 本
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性　TS
エルボ φ50 2 ＋ 2 4 個

HIVP×VP
マルチジョイント φ50 2 ＋ 1 3 個

ポリエチレンスリーブ φ250 214.53 / 6 ＝ 35.755 36 枚
W30ｍｍ π × 0.2716 × 1.5 × 4

明示テープ φ250 × 214.53 / 5 ＝ 219.66
W30ｍｍ π × 0.063 × 1.5 × 4
φ50 × 11.570 / 5 ＝ 2.75
W30ｍｍ π × 0.034 × 1.5 × 4
φ25 × 22.240 / 5 ＝ 2.85 12 巻 226
ダブル W150 弁筺 消室

明示シート φ250 214.22 - 0.40 - 0.60 ＝ 213.22
ダブル W150 弁筺

φ50 12.03 - 0.40 ＝ 11.63
ダブル W150 弁筺

φ25 21.84 - 0.40 ＝ 21.44 5 巻 247
FCD,ﾈｼﾞ式 DP=800用

仕切弁筐 座台共 土砂流入防止付 2 2 組
FCD,ﾈｼﾞ式 DP=1200用

仕切弁筐 座台共 土砂流入防止付 1 1 組

[排泥管・末端接続部]
鋳鉄管用 HPPE挿し口一体　防食ﾌｨﾙﾑ含 排泥管
サドル分水栓 φ250×φ50 1 1 個

排泥管
密着コア φ50 1 1 個

芯金入りﾒｰﾀｰﾊﾟｯｷﾝ 末端接続
シールワッシャー φ50 2 2 個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 HPPE 排泥管
継手　EFｵﾈｼﾞｿｹｯﾄ φ50 1 1 個
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性　TS（金属入） 排泥管 末端接続
バルブ用ソケット φ50 1 ＋ 2 3 個
青銅製埋設型 内ねじ式　丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型 排泥管 末端接続
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ50　 1 ＋ 1 2 個
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性　TS 排泥管 末端接続
エルボ φ50 3 ＋ 2 5 個
石綿管用 ﾎﾞｰﾙ式　防食ﾌｨﾙﾑ含 末端接続
サドル分水栓 φ250×φ50 1 1 個
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 末端接続
伸縮継手 分･止水栓用 φ50　 2 2 個
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性　TS 末端接続
ｿｹｯﾄ φ50 2 2 個

W30ｍｍ π × 0.063 × 1.5 × 4
明示テープ φ50 × 2.134 / 5 ＝ 0.51 1 m 配水管布設に含む

ダブル
明示シート W150 2.29 ＝ 2.29 3 m 配水管布設に含む

ﾊｯﾄ型 上部:FCD 排泥管 末端接続
止水栓筐 φ150×H1.2ｍ用 1 ＋ 1 ＋ 1 3 個

[撤去管]

ポリエチレンフィルム 石綿管撤去用 69.66 70 m
0.095 × π × 1.5 × 3

粘着テープ 石綿管撤去用 × 69.66 ÷ 3.0 × 2 62 m



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要算　　　　　　　　　式
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[エアミルク充填工]

石綿管用キャップ φ75 6 6 個

ｴｱﾐﾙｸ注入材 φ75 170.63 × 0.075^2 × π ÷ 4 0.8 m3
水道用硬質ポリ塩化ビニル管

ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 φ50×L5,000 1.19 × 4 ヶ所 ÷ 5m ＝ 0.952 1 本
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 TS
エルボ φ50 1 × 4 ヶ所 4 個
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 TS（金属入）
バルブ用ソケット φ50 3 × 4 ヶ所 12 個

スリースバルブ φ50　 1 × 4 ヶ所 4 個



　

《 切管調書 》
口径 mm

直管長

▼+：1.切断溝切(挿口リング取付)  ▼：2.溝切(挿口リング取付)

上段 ： 切管番号 使用長 L1

▽：3.切断溝切のみ 　＋：4.切断のみ  ＿：5.空白(切断済)

下段 ： 切 管 長 残管長 L2

5000  

＋ ＋ × 4272  
切断のみ 2 ヶ所 

728  

5000  

＋ 4189  
切断のみ 1 ヶ所 

811  

5000  

＋ ＋ ＋ × 5000  
切断のみ 3 ヶ所 

5000  

＋ 4096  
切断のみ 1 ヶ所 

904  

5000  

＋ 3647  
切断のみ 1 ヶ所 

1353  

5000  

＋ ＋ ＋ × 4961  
切断のみ 3 ヶ所 

39  

残管総延長

鋳鉄管切断・溝切加工 口 3835  
鋳鉄管溝切加工 口
GX形挿口加工 口 使用管総延長 切断のみ 11 ヶ所 
鋳鉄管切断工 11 口 26165  

スクラップ延長 ｍ
スクラップ量（ｋｇ） kg/m

ｍ × = ｋｇ (直部）
口 × = ｋｇ (受口）
口 × = ｋｇ (挿し口）

合計 ｋｇ
3 0.44 1.32

149.77

小計

切管計＝ 6

3.835

3.835 38.71 148.45
29.9

6

1000 1400 2561

5

3647

4

4096

3

964 1600 2436

2628

2

4189

φ250

番号

切 管 組 み 合 わ せ

備　　　考

1

1644



本数 管長 残管 切断

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 φ50×5000L 1 2.795 0.346 1.000 0.500 4.641 0.359 4

排泥管
2 1.045 0.346 2.400 0.500 0.340 4.631 0.369 5

m m 口
φ50×5000L 2本 9.272 0.728 9

合　　計

配水管 ＨＰＰＥ 切 管 調 書

名　　　　　称 形 状 寸 法
乙切管



本数 管長 残管 切断

0.200 0.200 0.280 0.200 0.200
耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管

ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 φ50×4000L 1 0.300 1.380 2.620 6
排泥管 排泥管 排泥管 末端接続 末端接続

0.350 0.900 0.300 0.200 0.200
耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 末端接続 末端接続

ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 φ50×4000L 1 0.440 0.200 2.590 1.410 7

m m 口
φ50×4000L 2本 3.970 4.030 13

本数 管長 残管 切断

0.400 0.400 0.400 0.400 0.690

0.690 0.690 0.690 0.100 0.100
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管

ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 φ50×5000L 1 0.100 0.100 4.760 0.240 12

m m 口
φ50×5000L 1本 4.760 0.240 12

合　　計

配水管 HI-VP 切 管 調 書

名　　　　　称 形 状 寸 法
乙切管

合　　計

エアミルク充填工 VP 切 管 調 書

名　　　　　称 形 状 寸 法
乙切管



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

配水管 (214.55) (214.55) （実延長）
DIP-GXφ250 214.22 214.22 ｍ

配水管 (11.57) (11.57) （実延長）
HPPEφ50 11.23 11.23 ｍ

配水管 (1.38) (1.38) （実延長）
HI-VPφ50 0.80 0.80 ｍ

配水管 (22.24) (22.24) （実延長）
HPPEφ25 21.84 21.84 ｍ

排泥管 （実延長）
HPPEφ50 0.85 （ﾊﾞﾙﾌﾞ控除省略） 0.85 ｍ

排泥管・末端接続 (3.39) （ﾊﾞﾙﾌﾞ控除省略） (3.39) （実延長）
HI-VPφ50 1.44 1.44 ｍ

(253.98) （実延長）
延長合計 250.38 ｍ

[配水管]
機械力 両受仕切弁

鋳鉄管吊込み据付工 φ250 214.55 － 1 × 0.30 ＝ 214.25 214.3 ｍ

ＧＸ形継手工（直管） φ250 42 42 口

ＧＸ形継手工（異形管） φ250 13 13 口

ＧＸ形継手工（P-Link） φ250 4 4 口

ＧＸ形継手工（G-Link） φ250 8 8 口

ＧＸ形継手工（G-Link） φ200 1 1 口
鋳鉄管 K形 管栓帽
メカニカル継手工 φ250 1 1 口
鋳鉄管 K形 既設特殊押輪

メカニカル継手取外し工 φ200 1 1 口
切管

鋳鉄管切断工 φ250 11 11 口
DIP用

サドル分水栓建込み工 φ250×φ50 2 2 箇所
DIP用

サドル分水栓建込み工 φ250×φ25 1 1 箇所

コア取付工 Φ50以下 3 3 箇所
両受仕切弁

ポリエチレン管据付工 φ50 11.57 － 2 × 0.68 ＝ 10.21 10.2 ｍ

ポリエチレン管据付工 φ25 22.24 ＝ 22.24 22.2 ｍ
ポリエチレン管 （2口） ｿｹｯﾄ ﾍﾞﾝﾄﾞ
融着継手工 φ50 6 ＋ 4 10 ヶ所
ポリエチレン管 （2口） ｴﾙﾎﾞ ﾁｰｽﾞ
融着継手工 φ25 3 ＋ 1 4 ヶ所
ポリエチレン管 （1口） ﾕﾆｵﾝ
融着継手工 φ50 2 2 ヶ所
ポリエチレン管 （1口） ﾕﾆｵﾝ ｵﾈｼﾞ ﾚﾃﾞｭｰｻ
融着継手工 φ25 1 ＋ 2 ＋ 1 4 ヶ所
ポリエチレン管
切断工 φ50 8 8 口

算　　　　　　　　　式

配水管労務数量計算書



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要算　　　　　　　　　式
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ポリエチレン管
切断工 φ25 5 5 口

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 φ50 1.38 1.4 ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｴﾙﾎﾞ*2
ＴＳ継手工 φ50 8 8 口
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
切断工 φ50 6 6 口

PV ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ

メカニカル継手工 φ50 2 ＋ 6 8 口
明示テープ貼付

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘ-ﾌﾞ被覆工 φ250 214.55 214.6 ｍ
機械力 両受GX

仕切弁設置工 φ250 1 1 基
機械力 PE挿し口付

仕切弁設置工 φ50 2 2 基

仕切弁筺設置工 ねじ式 3 3 箇所
筐設置共

止水栓設置工 φ25 1 1 箇所

明示テープ貼付工 φ250 214.25 214.3 ｍ
φ50 φ25

明示テープ貼付工 φ50以下 10.21 + 22.24 32.5 ｍ

明示シ－ト敷設工 幅15cmダブル 246.29 246 ｍ

[排泥管]
DIP用

サドル分水栓建込み工 φ250×φ50 1 1 箇所

コア取付工 φ50 1 1 箇所

ポリエチレン管据付工 φ50 0.85 0.9 ｍ
ポリエチレン管 （2口） ｿｹｯﾄ
融着継手工 φ50 1 1 ヶ所
ポリエチレン管 （1口） ｵﾈｼﾞ
融着継手工 φ50 1 1 ヶ所
ポリエチレン管
切断工 φ50 1 1 口

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 φ50 3.39 3.4 ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ﾊﾞﾙｿｹ ｴﾙﾎﾞ*2 ｿｹｯﾄ*2
ＴＳ継手工 φ50 3 ＋ 10 ＋ 4 17 口
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
切断工 φ50 7 7 口

筐設置共
止水栓設置工 φ50 2 2 箇所

VP用
明示テープ貼付工 φ50 4.24 4.2 ｍ

明示シート敷設工 幅15cmダブル 2.29 ＝ 2.29 2.3 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁削孔工 ハンマドリル 1 1 孔

[撤去工]
人力 図番2より

石綿管吊上げ積込撤去工 φ75 69.66 69.7 ｍ

石綿管継手取外し工 φ75 69.66 ÷ 3.0 = 23.2 23 口 直管1本3m

人力 図番2より

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工 φ50 10.74 10.7 ｍ
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硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 φ50 10.74 ÷ 6.0 = 1.8 1 口
機械力 図番2より

仕切弁撤去工 φ50 1 1 基
図番2より

仕切弁筐撤去工 1 1 箇所

[処分費]
4ｔダンプ ｍ kg/m （φ75ACP）

廃材運搬処分費 石綿管 69.66 × 5.57 ＝ 388.0 1 回
kg

重量計 388.0
ｍ ｍ ｍ（φ75ACP）

69.66 × 0.09 × 0.09 ＝ 0.56
㎥

体積計 0.56
基 kg （弁筐）

金属くず等 1 × 30.00 ＝ 30.0
kg

重量計 30.0
ｍ ｍ ｍ （弁筐）

1.00 × 0.60 × 0.60 ＝ 0.36
㎥

体積計 0.36
ｍ kg/m （φ50VP）

廃プラ等 10.74 × 1.12 ＝ 12.1
kg

重量計 12.1
ｍ ｍ ｍ （φ50VP）

10.74 × 0.06 × 0.06 ＝ 0.04
㎥

体積計 0.04

[ｴｱﾐﾙｸ注入工]

ｴｱﾐﾙｸ注入工 φ75 170.63 × 0.075^2 × π ÷ 4 0.8 m3
石綿管用キャップ

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ75 6 6 口

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 φ50 1.19 × 4 ヶ所 4.76 ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ﾊﾞﾙｿｹ ｴﾙﾎﾞ*2
ＴＳ継手工 φ50 12 ＋ 8 20 口
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
切断工 φ50 3 × 4 ヶ所 12 口

ねじ込み継手 ﾊﾞﾙｿｹ 仕切弁*2
鋼管継手工 50A 12 － 8 4 口

止水栓設置工 φ50 4 4 箇所



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

配水管φ250

富浦1号線(1) DP=1.2m 120.85 + 38.73 ＋ 3.90 163.48 ｍ ①

富浦1号線(2) DP=1.6m 2.42 2.42 ｍ ②
既設管φ75同時撤去

富浦1号線(3) DP=1.2m 23.71 + 24.61 48.32 ｍ ③

計 214.22 ｍ
φ250再掘削工 日進量 日

富浦1号線 DP=1.2m (163.48 + 48.32) ÷ 13.3 ＝ 15.9 16 箇所 ④

配水管φ50
既設管φ50同時撤去

富浦1号線(4) DP=1.2m 3.05 + 1.30 4.35 ｍ ⑤
既設管φ75同時撤去

原岡7号線(1) DP=0.80m 4.14 4.14 ｍ ⑥
既設管φ75同時撤去

原岡7号線(2) DP=0.80m 0.40 0.40 ｍ ⑦
既設管φ50同時撤去

赤道(1) DP=0.80m 2.74 2.74 ｍ ⑧
既設管φ50同時撤去

赤道(2) DP=0.80m 0.40 0.40 ｍ ⑨

計 12.03 ｍ

配水管φ25
既設管φ75同時撤去

富浦1号線(5) DP=1.2m 1.99 1.99 ｍ ⑩
既設管φ50同時撤去

原岡6号線(1) DP=0.80m 19.85 19.85 ｍ ⑪

計 21.84 ｍ

排泥管・末端接続φ50

富浦1号線(6) DP=1.2m 1.55 1.55 ｍ ⑫

計 1.55 ｍ

既設管φ75残置
エアミルク注入設備

富浦1号線 DP=1.0m　設置 5 箇所 ⑬
エアミルク注入設備

富浦1号線 DP=1.0m　撤去 5 箇所 ⑭

試掘 DP=1.0m 3.00 箇所 ⑮

算　　　　　　　　　式

配水管土工延長



配　水　管　土　工　集　計　表

富浦1号線(1) 富浦1号線(2) 富浦1号線(3) 富浦1号線 富浦1号線(4) 原岡7号線(1) 原岡7号線(2) 赤道(1) 赤道(2) 富浦1号線(5) 原岡6号線(1) 富浦1号線(6) 富浦1号線 富浦1号線 試掘
DP=1.2m DP=1.6m DP=1.2m DP=1.2m DP=1.2m DP=0.80m DP=0.80m DP=0.80m DP=0.80m DP=1.2m DP=0.80m DP=1.2m DP=1.0m　設置 DP=1.0m　撤去 DP=1.0m

名　　称 形 状 寸 法 再掘削 排泥管 既設管残置 既設管残置 試掘 合計 数量 単位
配水管φ250 配水管φ250 配水管φ250 配水管φ250 配水管φ50 配水管φ50 配水管φ50 配水管φ50 配水管φ50 配水管φ25 配水管φ25 排泥管・末端接続φ50

[土工] ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮
アスファルト舗装版

切断工 t=15cmまで 326.96 4.84 96.64 8.70 3.98 39.70 3.10 10.00 12.00 505.92 506 ｍ
 コンクリート舗装版

切断工 t=15cmまで 8.28 0.80 5.48 0.80 15.36 15 ｍ
アスファルト舗装版 バックホウ
取壊直接積込工 t=10cm以下 106.26 2.18 31.41 13.52 2.61 1.19 11.91 0.93 3.00 3.00 3.00 179.01 179 ｍ2

 コンクリート取壊し 0.30 0.03 0.20 0.03 0.56 0.6 ｍ3

機械掘削積込工 バックホウ掘削積込 155.28 4.50 47.52 18.01 3.15 1.83 0.18 1.21 0.18 1.40 9.16 1.13 3.09 1.05 2.85 250.54 251 ｍ3

（現場→仮置） バックホウ積込
As塊運搬工 ダンプトラック 5.31 0.11 1.57 0.68 0.13 0.06 0.60 0.05 0.15 0.15 0.15 8.96 9 ｍ3

（現場→仮置） バックホウ積込
Co塊運搬工 ダンプトラック 0.30 0.03 0.20 0.03 0.56 0.6 ｍ3

積込（ルーズ） 9 ｍ3

積込（ルーズ） 0.6 ｍ3

（仮置→処分場） バックホウ積込
As塊運搬工 ダンプトラック 9 ｍ3

（仮置→処分場） バックホウ積込
Co塊運搬工 ダンプトラック 0.6 ｍ3

バックホウ積込
残土運搬工 ダンプトラック 155.28 4.50 47.52 18.01 3.15 1.83 0.18 1.21 0.18 1.40 9.16 1.13 3.09 1.05 2.85 250.54 251 ｍ3

残土整地 ブルドーザ敷均 155.28 4.50 47.52 18.01 3.15 1.83 0.18 1.21 0.18 1.40 9.16 1.13 3.09 1.05 2.85 250.54 251 ｍ3

タンパ転圧
機械埋戻工 良質山砂 108.73 3.60 32.50 13.28 2.23 1.33 0.13 0.88 0.13 0.99 6.30 0.80 2.04 1.80 174.74 175 ｍ3

RC-40
下層路盤工 t=20cm 106.26 2.18 31.41 13.52 2.61 1.19 0.93 3.00 3.00 3.00 167.10 167 ｍ2

RC-40
下層路盤工 t=15cm 11.91 11.91 12 ｍ2

RM-30
上層路盤工 t=15cm 106.26 2.18 31.41 13.52 2.61 1.19 0.93 3.00 3.00 3.00 167.10 167 ｍ2

RM-30
上層路盤工 t=10cm 11.91 11.91 12 ｍ2

RC-40
路盤工 t=27cm 2.48 0.24 1.64 0.24 4.60 5 ｍ2

再生密粒As13㎜
仮復旧表層工 t=5cm 106.26 2.18 31.41 13.52 2.61 2.48 0.24 1.64 0.24 1.19 11.91 0.93 3.00 3.00 3.00 183.61 184 ｍ2

[処分費] 0.00

As塊処理費 12.48 0.26 3.69 1.60 0.31 0.14 1.41 0.12 0.35 0.35 0.35 21.06 21 t

Co塊処理費 0.71 0.07 0.47 0.07 1.32 1 t

[土留工]
軽量鋼矢板

土留め工 矢板長2.0m 支保1段 2.42 2.42 2.4 ｍ

摘　　要



DP=1.2m

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称 規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 163.48 × 2条 = ｍ 326.96
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 163.48 × 0.65 = ｍ2 106.26

163.48 × 0.65 × 1.42
＋ 0.50 × 0.65 × 0.30 × 45 箇所

 機械掘削積込工 = ｍ３ 155.28

 As塊運搬工 163.48 × 0.65 × 0.05 = ｍ３ 5.31

 残土運搬工 155.28 = ｍ３ 155.28

 残土受入地処理工 155.28 = ｍ３ 155.28
163.48 × (0.65 × 1.07

 タンパ転圧 － 0.27^2 × π/4) ＋ 0.50
 機械埋戻工  良質山砂 × 0.65 × 0.30 × 45 箇所 = ｍ３ 108.73

 RC-40
 下層路盤工 163.48 × 0.65 = ｍ2 106.26

 RM-30
 上層路盤工 163.48 × 0.65 = ｍ2 106.26

 再生密粒As13㎜
 仮復旧表層工  t=5cm 163.48 × 0.65 = ｍ2 106.26

 As塊処理費 5.31 × 2.35 = ｔ 12.48

 t=20cm

 t=15cm

1
,4

7
0

3
0
0

① 配水管φ250 富浦1号線(1)

掘削時 復旧時

埋戻し
良質山砂

8
0
0

会所掘 2
7
0

3
0
0

5
0

3
5
0

路盤掘削

163.48m

1
,0

7
0

機械掘削

下層路盤

上層路盤

会所掘(受口数45箇所)

650

舗装版取壊
仮表層

1
,2

0
0

1
5
0

2
0
0



DP=1.6m

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称 規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 2.42 × 2条 = ｍ 4.84
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 2.42 × 0.90 = ｍ2 2.18

2.42 × 0.90 × 1.82
＋ 0.50 × 0.90 × 0.30 × 4 箇所

 機械掘削積込工 = ｍ３ 4.50

 As塊運搬工 2.42 × 0.90 × 0.05 = ｍ３ 0.11

 残土運搬工 4.50 = ｍ３ 4.50

 残土受入地処理工 4.50 = ｍ３ 4.50
2.42 × (0.90 × 1.47

 タンパ転圧 － 0.27^2 × π/4) ＋ 0.50
 機械埋戻工  良質山砂 × 0.90 × 0.30 × 4 箇所 = ｍ３ 3.60

 RC-40
 下層路盤工 2.42 × 0.90 = ｍ2 2.18

 RM-30
 上層路盤工 2.42 × 0.90 = ｍ2 2.18

 再生密粒As13㎜
 仮復旧表層工 2.42 × 0.90 = ｍ2 2.18

 As塊処理費 0.11 × 2.35 = ｔ 0.26
軽量鋼矢板

土留工 矢板長2.0m 支保1段 2.42 = ｍ 2.42

5
0 舗装版取壊

仮表層

1
,6

0
0

上層路盤 1
5
0

3
5
0

路盤掘削

900

機械掘削

2
7
0

3
0
0

 t=5cm

② 配水管φ250 富浦1号線(2)

掘削時 復旧時

2
0
0

1
,4

7
0

埋戻し
良質山砂

1
,2

0
0

3
0
0

 t=20cm

 t=15cm

会所掘(受口数0箇所) 2.42m

下層路盤

会所掘

1
,8

7
0



DP=1.2m

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称 規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 48.32 × 2条 = ｍ 96.64
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 48.32 × 0.65 = ｍ2 31.41

48.32 × (0.65 × 1.47
 機械併用 － 0.09^2 × π/4) ＋ 0.50
 機械掘削積込工 × 0.65 × 0.30 × 17 箇所 = ｍ３ 47.52

 As塊運搬工 48.32 × 0.65 × 0.05 = ｍ３ 1.57

 残土運搬工 47.52 = ｍ３ 47.52

 残土受入地処理工 47.52 = ｍ３ 47.52
48.32 × (0.65 × 1.07

 タンパ転圧 － 0.27^2 × π/4) ＋ 0.50
 機械埋戻工  良質山砂 × 0.65 × 0.30 × 17 箇所 = ｍ３ 32.50

 RC-40
 下層路盤工 48.32 × 0.65 = ｍ2 31.41

 RM-30
 上層路盤工 48.32 × 0.65 = ｍ2 31.41

 再生密粒As13㎜
 仮復旧表層工  t= 5cm 48.32 × 0.65 = ｍ2 31.41

 As塊処理費 1.57 × 2.35 = ｔ 3.69

 t=20cm

 t=15cm

会所掘 2
7
0

3
0
0

会所掘(受口数17箇所) 48.32m

650

1
,4

7
0 下層路盤 2
0
0

1
,0

3
0

機械掘削

埋戻し
良質山砂

8
0
0

3
0
0

9
0

5
0 舗装版取壊

仮表層

1
,2

0
0

上層路盤 1
5
0

3
5
0

路盤掘削

③ 配水管φ250 富浦1号線(3)

掘削時 復旧時



DP=1.2m

5
0

5
0

掘削箇所
1式当り

名　　　称 規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで ｍ
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.30 × 0.65 × 16箇所 = ｍ2 13.52

 機械併用 1.30 × (0.65 × 1.42
 人力掘削積込工 － 0.27^2 × π/4) × 16箇所 = ｍ３ 18.01

1.30 × 0.65 × 0.05
 As塊運搬工 × 16箇所 = ｍ３ 0.68

 残土運搬工 18.01 = ｍ３ 18.01

 残土受入地処理工 18.01 = ｍ３ 18.01

 タンパ転圧 1.30 × (0.65 × 1.07
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.27^2 × π/4) × 16箇所 = ｍ３ 13.28

 RC-40
 下層路盤工 1.30 × 0.65 × 16箇所 = ｍ2 13.52

 RM-30
 上層路盤工 1.30 × 0.65 × 16箇所 = ｍ2 13.52

 再生密粒As13㎜
 仮復旧表層工  t= 5cm 1.30 × 0.65 × 16箇所 = ｍ2 13.52

 As塊処理費 0.68 × 2.35 = ｔ 1.60

 t=20cm

 t=15cm

④ 配水管φ250 富浦1号線 再掘削工部

掘削時 復旧時

3
5
0

1
,4

7
0

8
0
0

2
7
0

2
7
0

再掘削延長：L=1.3ｍ

16箇所

舗装版取壊 仮表層

1
,2

0
0

650

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

下層路盤 2
0
0

機械掘削 埋戻し
良質山砂

8
0
0



DP=1.2m

5
0

6
0

掘削延長
1式当り

名　　　称 規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 4.35 × 2条 = ｍ 8.70
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 4.35 × 0.60 = ｍ2 2.61

4.35 × (0.60 × 1.21
 機械掘削積込工 － 0.06^2 × π/4) = ｍ３ 3.15

 As塊運搬工 4.35 × 0.60 × 0.05 = ｍ３ 0.13

 残土運搬工 3.15 = ｍ３ 3.15

 残土受入地処理工 3.15 = ｍ３ 3.15
 タンパ転圧 4.35 × (0.60 × 0.86

 機械埋戻工  良質山砂 － 0.06^2 × π/4) = ｍ３ 2.23
 RC-40

 下層路盤工 4.35 × 0.60 = ｍ2 2.61
 RM-30

 上層路盤工 4.35 × 0.60 = ｍ2 2.61
 再生密粒As13㎜

 仮復旧表層工 4.35 × 0.60 = ｍ2 2.61

 As塊処理費 0.13 × 2.35 = ｔ 0.31

⑤ 配水管φ50 富浦1号線(4)

掘削時 復旧時

1
,0

0
0

5
0 舗装版取壊

仮表層

1
,2

0
0

上層路盤 1
5
0

3
5
0

路盤掘削

600

1
,2

6
0 下層路盤 2
0
0

6
0
0

機械掘削 埋戻し
良質山砂

8
0
0

2
6
0

 t=15cm

 t= 5cm

6
0

4.35m

 t=20cm



DP=0.80m

5
0

6
0

掘削延長
1式当り

名　　　称 規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
単
位

数　　量

 コンクリート
 舗装版切断工  t=15cmまで 4.14 × 2条 = ｍ 8.28

 コンクリート取壊し 4.14 × 0.60 × 0.12 = ｍ３ 0.30
4.14 × (0.60 × 0.74

 機械掘削積込工 － 0.06^2 × π/4) = ｍ３ 1.83

 Co塊運搬工 4.14 × 0.60 × 0.12 = ｍ３ 0.30

 残土運搬工 1.83 = ｍ３ 1.83

 残土受入地処理工 1.83 = ｍ３ 1.83
 タンパ転圧 4.14 × (0.60 × 0.54

 機械埋戻工  良質山砂 － 0.06^2 × π/4) = ｍ３ 1.33
 RC-40

 路盤工 4.14 × 0.60 = ｍ2 2.48
 再生密粒As13㎜

 仮復旧表層工  t= 5cm 4.14 × 0.60 = ｍ2 2.48

 Co塊処理費 0.30 × 2.35 = ｔ 0.71

600

路盤 2
7
0

⑥ 配水管φ50 原岡7号線(1)

掘削時 復旧時

8
6
0 5
0
0

1
2
0

舗装版取壊
仮表層

8
0
0

2
0
0

路盤掘削
1
8
0

機械掘削 埋戻し
良質山砂

4
8
0

3
6
0

 t=27cm

6
0

4.14m



DP=0.80m

5
0

6
0

掘削延長
1式当り

名　　　称 規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
単
位

数　　量

 コンクリート
 舗装版切断工  t=15cmまで 0.40 × 2条 = ｍ 0.80

 コンクリート取壊し 0.40 × 0.60 × 0.12 = ｍ３ 0.03
0.40 × (0.60 × 0.74

 機械掘削積込工 － 0.06^2 × π/4) = ｍ３ 0.18

 Co塊運搬工 0.40 × 0.60 × 0.12 = ｍ３ 0.03

 残土運搬工 0.18 = ｍ３ 0.18

 残土受入地処理工 0.18 = ｍ３ 0.18
 タンパ転圧 0.40 × (0.60 × 0.54

 機械埋戻工  良質山砂 － 0.06^2 × π/4) = ｍ３ 0.13
 RC-40

 路盤工 0.40 × 0.60 = ｍ2 0.24
 再生密粒As13㎜

 仮復旧表層工  t= 5cm 0.40 × 0.60 = ｍ2 0.24

 Co塊処理費 0.03 × 2.35 = ｔ 0.07

 t=27cm

6
0

0.40m

600

8
6
0

1
8
0

機械掘削 埋戻し
良質山砂

4
8
0

3
6
0

5
0
0

1
2
0

舗装版取壊
仮表層

8
0
0

路盤 2
7
0

2
0
0

路盤掘削

⑦ 配水管φ50 原岡7号線(2)

掘削時 復旧時



DP=0.80m

5
0

6
0

掘削延長
1式当り

名　　　称 規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
単
位

数　　量

 コンクリート
 舗装版切断工  t=15cmまで 2.74 × 2条 = ｍ 5.48

 コンクリート取壊し  t=20cm以下 2.74 × 0.60 × 0.12 = ｍ３ 0.20
2.74 × (0.60 × 0.74

 機械掘削積込工 － 0.06^2 × π/4) = ｍ３ 1.21

 Co塊運搬工 2.74 × 0.60 × 0.12 = ｍ３ 0.20

 残土運搬工 1.21 = ｍ３ 1.21

 残土受入地処理工 1.21 = ｍ３ 1.21
 タンパ転圧 2.74 × (0.60 × 0.54

 機械埋戻工  良質山砂 － 0.06^2 × π/4) = ｍ３ 0.88
 RC-40

 路盤工 2.74 × 0.60 = ｍ2 1.64
 再生密粒As13㎜

 仮復旧表層工  t= 5cm 2.74 × 0.60 = ｍ2 1.64

 Co塊処理費 0.20 × 2.35 = ｔ 0.47

⑧ 配水管φ50 赤道(1)

掘削時 復旧時

5
2
0

1
2
0

舗装版取壊
仮表層

8
0
0

2
0
0

路盤掘削
路盤 2

7
0

4
8
0

 t=27cm

6
0

2.74m

600

8
6
0

2
0
0

機械掘削 埋戻し
良質山砂

3
4
0



DP=0.80m

5
0

6
0

掘削延長
1式当り

名　　　称 規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
単
位

数　　量

 コンクリート
 舗装版切断工  t=15cmまで 0.40 × 2条 = ｍ 0.80

 コンクリート取壊し 0.40 × 0.60 × 0.12 = ｍ３ 0.03
0.40 × (0.60 × 0.74

 機械掘削積込工 － 0.06^2 × π/4) = ｍ３ 0.18

 Co塊運搬工 0.40 × 0.60 × 0.12 = ｍ３ 0.03

 残土運搬工 0.18 = ｍ３ 0.18

 残土受入地処理工 0.18 = ｍ３ 0.18
 タンパ転圧 0.40 × (0.60 × 0.54

 機械埋戻工  良質山砂 － 0.06^2 × π/4) = ｍ３ 0.13
 RC-40

 路盤工 0.40 × 0.60 = ｍ2 0.24
 再生密粒As13㎜

 仮復旧表層工  t= 5cm 0.40 × 0.60 = ｍ2 0.24

 Co塊処理費 0.03 × 2.35 = ｔ 0.07

 t=27cm

6
0

0.40m

600

8
6
0

2
0
0

機械掘削 埋戻し
良質山砂

4
8
0

3
4
0

5
2
0

1
2
0

舗装版取壊
仮表層

8
0
0

路盤 2
7
0

2
0
0

路盤掘削

⑨ 配水管φ50 赤道(2)

掘削時 復旧時



DP=1.2m

5
0

9
0

掘削延長
1式当り

名　　　称 規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 1.99 × 2条 = ｍ 3.98
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.99 × 0.60 = ｍ2 1.19

1.99 × (0.60 × 1.18
 機械掘削積込工 － 0.09^2 × π/4) = ｍ３ 1.40

 As塊運搬工 1.99 × 0.60 × 0.05 = ｍ３ 0.06

 残土運搬工 1.40 = ｍ３ 1.40

 残土受入地処理工 1.40 = ｍ３ 1.40
 タンパ転圧 1.99 × (0.60 × 0.83

 機械埋戻工  良質山砂 － 0.03^2 × π/4) = ｍ３ 0.99
 RC-40

 下層路盤工 1.99 × 0.60 = ｍ2 1.19
 RM-30

 上層路盤工 1.99 × 0.60 = ｍ2 1.19
 再生密粒As13㎜

 仮復旧表層工  t= 5cm 1.99 × 0.60 = ｍ2 1.19

 As塊処理費 0.06 × 2.35 = ｔ 0.14

 t=15cm

3
0

1.99m

 t=20cm

600

1
,2

3
0 下層路盤 2
0
0

6
0
0

機械掘削 埋戻し
良質山砂

8
0
0

2
3
0

1
,0

0
0

5
0 舗装版取壊

仮表層

1
,2

0
0

上層路盤 1
5
0

3
5
0

路盤掘削

⑩ 配水管φ25 富浦1号線(5)

掘削時 復旧時



DP=0.80m

5
0

9
0

掘削延長
1式当り

名　　　称 規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 19.85 × 2条 = ｍ 39.70
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 19.85 × 0.60 = ｍ2 11.91

19.85 × (0.60 × 0.78
 機械掘削積込工 － 0.09^2 × π/4) = ｍ３ 9.16

 As塊運搬工 19.85 × 0.60 × 0.05 = ｍ３ 0.60

 残土運搬工 9.16 = ｍ３ 9.16

 残土受入地処理工 9.16 = ｍ３ 9.16
 タンパ転圧 19.85 × (0.60 × 0.53

 機械埋戻工  良質山砂 － 0.03^2 × π/4) = ｍ３ 6.30
 RC-40

 下層路盤工 19.85 × 0.60 = ｍ2 11.91
 RM-30

 上層路盤工 19.85 × 0.60 = ｍ2 11.91
 再生密粒As13㎜

 仮復旧表層工  t= 5cm 19.85 × 0.60 = ｍ2 11.91

 As塊処理費 0.60 × 2.35 = ｔ 1.41

⑪ 配水管φ25 原岡6号線(1)

掘削時 復旧時

6
7
0

5
0 舗装版取壊

仮表層

8
0
0

上層路盤 1
0
0

2
5
0

路盤掘削

600

8
3
0 下層路盤 1
5
0

3
7
0

機械掘削 埋戻し
良質山砂

5
0
0

1
6
0

 t=10cm

3
0

19.85m

 t=15cm



DP=1.2m

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称 規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 1.55 × 2条 = ｍ 3.10
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.55 × 0.60 = ｍ2 0.93

 機械掘削積込工 1.55 × 0.60 × 1.21 = ｍ３ 1.13

 As塊運搬工 1.55 × 0.60 × 0.05 = ｍ３ 0.05

 残土運搬工 1.13 = ｍ３ 1.13

 残土受入地処理工 1.13 = ｍ３ 1.13

 タンパ転圧 1.55 × (0.60 × 0.86
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.06^2 × π/4) = ｍ３ 0.80

 RC-40
 下層路盤工 1.55 × 0.60 = ｍ2 0.93

 RM-30
 上層路盤工 1.55 × 0.60 = ｍ2 0.93

 再生密粒As13㎜
 仮復旧表層工  t= 5cm 1.55 × 0.60 = ｍ2 0.93

 As塊処理費 0.05 × 2.35 = ｔ 0.12

 t=20cm

 t=15cm

6
0

6
0

1.55m

600

1
,2

6
0 下層路盤 2
0
0

8
0
0

8
0
0

5
0 舗装版取壊

仮表層

1
,2

0
0

上層路盤 1
5
0

3
5
0

路盤掘削

埋戻し
良質山砂

機械掘削

⑫ 排泥管・末端接続φ50 富浦1号線(6)

掘削時 復旧時



DP=1.0m　設置

5
0

5
0

掘削箇所
1式当り

名　　　称 規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 1.00 × 2条 5箇所 = ｍ 10.00
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.00 × 0.60 × 5箇所 = ｍ2 3.00

1.00 × (0.60 × 1.04
 機械掘削積込工 － 0.09^2 × π/4) × 5箇所 = ｍ３ 3.09

1.00 × 0.60 × 0.05
 As塊運搬工 × 5箇所 = ｍ３ 0.15

 残土運搬工 3.09 = ｍ３ 3.09

 残土受入地処理工 3.09 = ｍ３ 3.09

 タンパ転圧 1.00 × (0.60 × 0.69
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.09^2 × π/4) × 5箇所 = ｍ３ 2.04

 RC-40
 下層路盤工 1.00 × 0.60 × 5箇所 = ｍ2 3.00

 RM-30
 上層路盤工 1.00 × 0.60 × 5箇所 = ｍ2 3.00

 再生密粒As13㎜
 仮復旧表層工  t= 5cm 1.00 × 0.60 × 5箇所 = ｍ2 3.00

 As塊処理費 0.15 × 2.35 = ｔ 0.35

 t=20cm

 t=15cm

9
0

9
0

掘削延長：L=1.0ｍ

5箇所

3
5
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

1
,0

9
0 下層路盤 2
0
0

6
0
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂

6
0
0

舗装版取壊 仮表層

1
,0

0
0

600

⑬ 既設管φ75残置 富浦1号線 エアミルク注入設備

掘削時 復旧時



DP=1.0m　撤去

5
0

5
0

掘削箇所
1式当り

名　　　称 規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで ｍ -
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.00 × 0.60 × 5箇所 = ｍ2 3.00

1.00 × 0.60 × 0.35
 機械掘削積込工 × 5箇所 = ｍ３ 1.05

1.00 × 0.60 × 0.05
 As塊運搬工 × 5箇所 = ｍ３ 0.15

 残土運搬工 1.05 = ｍ３ 1.05

 残土受入地処理工 1.05 = ｍ３ 1.05
 RC-40

 下層路盤工 1.00 × 0.60 × 5箇所 = ｍ2 3.00
 RM-30

 上層路盤工 1.00 × 0.60 × 5箇所 = ｍ2 3.00
 再生密粒As13㎜

 仮復旧表層工  t= 5cm 1.00 × 0.60 × 5箇所 = ｍ2 3.00

 As塊処理費 0.15 × 2.35 = ｔ 0.35

⑭ 既設管φ75残置 富浦1号線 エアミルク注入設備

掘削時 復旧時

舗装版取壊 仮表層

600

 t=15cm

3
5
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

下層路盤 2
0
0

掘削延長：L=1.0ｍ

5箇所

 t=20cm



DP=1.0m

5
0

5
0

掘削箇所
1式当り

名　　　称 規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 1.00 × 4条 × 3箇所 = ｍ 12.00
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.00 × 1.00 × 3箇所 = ｍ2 3.00

1.00 × 1.00 × 0.95
 機械掘削積込工 × 3箇所 = ｍ３ 2.85

1.00 × 1.00 × 0.05
 As塊運搬工 × 3箇所 = ｍ３ 0.15

 残土運搬工 2.85 = ｍ３ 2.85

 残土受入地処理工 2.85 = ｍ３ 2.85

 タンパ転圧 1.00 × 1.00 × 0.60
 機械埋戻工  良質山砂 × 3箇所 = ｍ３ 1.80

 RC-40
 下層路盤工 1.00 × 1.00 × 3箇所 = ｍ2 3.00

 RM-30
 上層路盤工 1.00 × 1.00 × 3箇所 = ｍ2 3.00

 再生密粒As13㎜
 仮復旧表層工  t= 5cm 1.00 × 1.00 × 3箇所 = ｍ2 3.00

 As塊処理費 0.15 × 2.35 = ｔ 0.35

⑮  試掘

掘削時 復旧時

舗装版取壊 仮表層

1
,0

0
0

1000

 t=15cm

3
5
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

1
,0

0
0 下層路盤 2
0
0

掘削延長：L=1.0ｍ

3箇所

 t=20cm



消 火 栓 設 置 ・ 撤 去



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

地下式単口消火栓 φ75[ステンレス製] 1 1 基
内外面粉体

耐震補修弁 φ75×L400 1 1 基

ダクタイル鋳鉄 GX形
異形管　ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管 φ250×φ75 1 1 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
異形管　接合材 φ250 1 1 組

GFパッキン φ75 1 1 組
SUSボルトナット含

芯金入りパッキン φ75 1 1 組
FCD,ｶﾗ-樹脂、ﾊﾟｯｷﾝ入り

単口消火栓用鉄蓋 φ600×H100 1 1 組
消火栓室 上-H200 中-H200 下-H300

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘ-ﾄﾎﾞｯｸｽ 底板H40 1 1 組

消火栓設置材料数量計算書

算　　　　　　　　　式



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

設置

機械力
地下式消火栓設置工 単口 1 1 基

7.5K
フランジ継手工 φ75 1 1 口

ＧＸ形継手工（異形管） φ250 1 1 口

単口消火栓室築造工 φ600　鉄蓋 1 1 箇所
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘ-ﾄ

単口消火栓室築造工 φ600　H=840用 1 1 箇所

撤去

機械力
地下式消火栓撤去工 単口 1 1 基

単口消火栓室撤去工 φ600　鉄蓋 1 1 箇所

単口消火栓室撤去工 丸型 1 1 箇所

消火栓設置・撤去労務数量計算書

算　　　　　　　　　式



給　　水　　管　　切　　替



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

【管材費】
鋳鉄管用 HPPE挿し口一体　防食ﾌｨﾙﾑ含 同等品以上
サドル分水栓 φ200×φ25 1 個 一覧表より

鋳鉄管用 HPPE挿し口一体　防食ﾌｨﾙﾑ含 同等品以上
サドル分水栓 φ250×φ20 7 個 一覧表より

鋳鉄管用 HPPE挿し口一体　防食ﾌｨﾙﾑ含 同等品以上
サドル分水栓 φ250×φ25 2 個 一覧表より

密着コア φ20 7 個 サドル分

密着コア φ25 3 個 サドル分

HPPE直管 HPPE
プレーンエンド φ20×L5,000 31.20 ÷ 5.00 ＝ 6.24 7 本 一覧表より

HPPE直管 HPPE
プレーンエンド φ25×L5,000 17.69 ÷ 5.00 ＝ 3.54 4 本 一覧表より

HPPE継手 クランプ含
EFソケット φ20 9 9 個 一覧表より

HPPE継手 クランプ含
EFソケット φ25 3 3 個 一覧表より

HPPE継手 クランプ含
EFエルボ φ20 18 18 個 一覧表より

HPPE継手 クランプ含
EFエルボ φ25 8 8 個 一覧表より

HPPE継手　ｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ クランプ含
EFオネジソケット φ20 8 8 個 一覧表より

HPPE継手　ｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ クランプ含
EFオネジソケット φ25 3 3 個 一覧表より

青銅製埋設型 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型　ソフトシール
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ20　内ねじ式 8 8 個 一覧表より

青銅製埋設型 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型　ソフトシール
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ25　内ねじ式 3 3 個 一覧表より

水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐衝撃性　TS
バルブ用ソケット φ20（メタル入り） 8 8 個 一覧表より

水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐衝撃性　TS
バルブ用ソケット φ25（メタル入り） 3 3 個 一覧表より

蓋：鋳鉄　　枠：鋳鉄
止水栓筐 H350 11 11 個

ダブル 24 m
明示シート W150 20.47 + 3.27 ＝ 23.74 1 巻 給水土工表より

給　水　管　切　替　材　料　表

算　　　　　　　　　式



給水切替一覧表（延長・材料）

管種 口径 φ20 φ25 φ13 φ20 φ25 φ20 φ25 φ20 φ25 φ20 φ25 φ20 φ25 φ20 φ25 φ20 φ25 φ20 φ25 φ20 φ25 φ20 φ25
φ20
-φ13 φ20 φ25

1 DIP φ200 1 1 6.98 1 4 1 1 1

2 DIP φ250 1 1 6.04 1 2 1 1 1

3 DIP φ250 1 1 4.67 1 2 1 1 1

4 DIP φ250 1 1 4.78 1 2 1 1 1

5 DIP φ250 1 1 4.89 1 2 1 1 1

6 DIP φ250 1 1 1.81 2 2

7 DIP φ250 1 1 3.20 1 2 1 1 1

8 DIP φ250 1 1 3.20 1 2 1 1 1

9 DIP φ250 1 1 3.20 1 2 1 1 1

10 DIP φ250 1 1 3.20 1 2 1 1 1

11 HPPE φ25 1 3.95 1 2 1 1 1

12 HPPE φ25 1 2.97 2 1 1 1

1

7

2

31.2 17.7 9 3 18 8 8 3 8 3 8 3

HIソケット
番号

本管 HPPE延長 HIVP延長給水管取出口径 接続口径 HIエルボEFユニオン EFソケット EFエルボ EFオネジ スリース HIバルソケ

計

サ
ド
ル
分
水
栓

φ200×φ25

φ250×φ25

φ250×φ20



給水切替一覧表（土工）

富浦1号線 原岡6号線 U字溝 宅内AS 宅内CO 宅内CO 宅内未舗装
DP＝1.20 DP＝800 DP＝1.20 DP＝1.20 DP＝0.8 DP＝1.2

1 4.52 0.56 1.00
2 4.14 1.00
3 2.27 0.50 1.00
4 2.38 0.50 1.00
5 2.43 0.56 1.00
6 1.61
7 0.74 0.56 1.00
8 0.74 0.56 1.00
9 0.74 0.56 1.00

10 0.90 0.40 1.00
11 1.80 0.65 1.00
12 1.47 1.00

計 20.47 3.27 4.85 3.00 4.00 2.00 2.00

番号
道路土工延長 宅内土工延長



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

DIP用
サドル分水栓建込み工 φ200×φ25 1 1 箇所

DIP用
サドル分水栓建込み工 φ250×φ20 7 7 箇所

DIP用
サドル分水栓建込み工 φ250×φ25 2 2 箇所

φ20 φ25
コア取付工 Φ50以下 7 ＋ 3 10 箇所

ポリエチレン管据付工 φ20 31.20 31.2 ｍ

ポリエチレン管据付工 φ25 17.69 17.7 ｍ
ポリエチレン管 （2口） ｿｹｯﾄ ｴﾙﾎﾞ
融着継手工 φ20 9 + 18 27 ヶ所
ポリエチレン管 （2口） ｿｹｯﾄ ｴﾙﾎﾞ
融着継手工 φ25 3 8 11 ヶ所
ポリエチレン管 （1口） ﾕﾆｵﾝ ｵﾈｼﾞ 本管接続
融着継手工 φ20 0 + 8 + 1 9 ヶ所
ポリエチレン管 （1口） ﾕﾆｵﾝ ｵﾈｼﾞ
融着継手工 φ25 0 + 3 3 ヶ所
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ HIｿｹ ｴﾙﾎﾞ*2 ﾊﾞﾙｿｹ
ＴＳ継手工 φ20 8 8 口
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ HIｿｹ ｴﾙﾎﾞ*2 ﾊﾞﾙｿｹ
ＴＳ継手工 φ25 3 3 口

取出し ヶ所当り 道路内切替 既設

ヶ所数 切断数

ポリエチレン管切断工 φ20 7 × 3 ＋ 2 ＋ 1 24 口
取出し ヶ所当り

ヶ所数 切断数

ポリエチレン管切断工 φ25 3 × 3 9 口
既設

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 φ20 8 8 口
既設

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 φ25 3 3 口
筐設置共

止水栓設置工 φ20 8 8 箇所
筐設置共

止水栓設置工 φ25 3 3 箇所
冨浦1号線 原岡6号線

明示シ－ト敷設工 幅15cm ﾀﾞﾌﾞﾙ 20.47 + 3.27 23.7 ｍ 市道部延長

給水管労務数量計算書

算　　　　　　　　　式



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

給水管φ20～φ50

富浦1号線 DP=1.2m 20.47 20.47 ｍ ①

原岡6号線 DP=0.8m 3.27 3.27 ｍ ②

宅内As舗装 DP=1.2m 3.00 3.00 ｍ ③

宅内Co舗装 DP=1.2m 4.00 4.00 ｍ ④

宅内Co舗装 DP=0.8m 2.00 2.00 ｍ ⑤

宅内未舗装 DP=1.2m 2.00 2.00 ｍ ⑥

30.74 ｍ

給水管土工延長

算　　　　　　　　　式



給 水 管 土 工 数 量 集 計 表
（１/1）

富浦1号線 原岡6号線 宅内As舗装 宅内Co舗装 宅内Co舗装 宅内未舗装

名　　　　　　称 形 状 寸 法 DP=1.2mDP=0.8mDP=1.2mDP=1.2mDP=0.8mDP=1.2m 数量 単位 摘　要
(機械) (機械) (人力) (人力) (人力) (人力)

[土工] ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ [小計]
アスファルト舗装版

切断工 t=15cmまで 40.94 6.54 6.00 53.48 53 ｍ
コンクリート舗装版

切断工 t=15cmまで 8.00 4.00 12.00 12 ｍ
アスファルト舗装版 バックホウ
取壊直接積込工 t=10cm以下 12.28 1.96 1.80 16.04 16 ｍ2

コンクリート
取壊し 0.24 0.12 0.36 0.4 ｍ3

バックホウ
機械掘削積込工 床掘 14.12 1.47 15.59 16 ｍ3

機械併用 人力掘削
人力掘削積込工 バックホウ積込 2.07 2.64 0.84 1.44 6.99 7 ｍ3

（現場→仮置） バックホウ積込
As塊運搬工 ダンプトラック 0.61 0.10 0.09 0.80 1 ｍ3

（現場→仮置） バックホウ積込
Co塊運搬工 ダンプトラック 0.24 0.12 0.36 0.4 ｍ3

積込（ルーズ） 1 ｍ3

積込（ルーズ） 0.4 ｍ3

（仮置→処分場） バックホウ積込
As塊運搬工 ダンプトラック 1 ｍ3

（仮置→処分場） バックホウ積込
Co塊運搬工 ダンプトラック 0.4 ｍ3

バックホウ積込
残土運搬工 ダンプトラック 14.12 1.47 0.18 0.24 0.12 16.13 16 ｍ3

残土整地 ブルドーザ敷均 14.12 1.47 0.18 0.24 0.12 16.13 16 ｍ3

タンパ転圧
機械埋戻工 良質山砂 9.83 0.98 10.81 11 ｍ3

人力締固め
人力埋戻工 発生土 1.89 2.40 0.72 1.44 6.45 6 ｍ3

RC-40
下層路盤工 t=20cm 12.28 12.28 12 ｍ2

RC-40
下層路盤工 t=15cm 1.96 1.96 2 ｍ2

RM-30
上層路盤工 t=15cm 12.28 12.28 12 ｍ2

RM-30
上層路盤工 t=10cm 1.96 1.96 2 ｍ2

再生密粒As13㎜
仮復旧表層工 t=5cm 12.28 1.96 1.80 16.04 16 ｍ2

宅内Co・砂利 RC-40
路盤工 t=10cm 1.80 2.40 1.20 5.40 5 ｍ2

宅内Co・タイル 18-8-25
コンクリート打設工 人力打設 0.24 0.12 0.36 0.4 ｍ3

[処分費]

As塊処理費 1.43 0.24 0.21 1.88 2 t

Co塊処理費 0.56 0.28 0.84 0.8 t



DP=1.2m

5
0

※給水管控除省略

掘削延長
1式当り

名　　　称 規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 20.47 × 2条 = ｍ 40.94
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 20.47 × 0.60 = ｍ2 12.28

 機械掘削積込工 20.47 × 0.60 × 1.15 = ｍ３ 14.12

 As塊運搬工 20.47 × 0.60 × 0.05 = ｍ３ 0.61

 残土運搬工 14.12 = ｍ３ 14.12

 残土受入地処理工 14.12 = ｍ３ 14.12

 タンパ転圧 20.47 × 0.60 × 0.80
 機械埋戻工  良質山砂 = ｍ３ 9.83

 RC-40
 下層路盤工  t=20cm 20.47 × 0.60 = ｍ2 12.28

 RM-30
 上層路盤工  t=15cm 20.47 × 0.60 = ｍ2 12.28

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 5cm 20.47 × 0.60 = ｍ2 12.28

 As塊処理費 0.61 × 2.35 = ｔ 1.43

① 給水管 富浦1号線

掘削時 復旧時

5
0 舗装版取壊

仮表層

上層路盤 1
5
0

3
5
0

路盤掘削

8
0
0

1
,2

0
0

8
0
0

600

1
,2

0
0 下層路盤 2
0
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂

20.47m



DP=0.8m

5
0

※給水管控除省略

掘削延長
1式当り

名　　　称 規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 3.27 × 2条 = ｍ 6.54
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 3.27 × 0.60 = ｍ2 1.96

 機械掘削積込工 3.27 × 0.60 × 0.75 = ｍ３ 1.47

 As塊運搬工 3.27 × 0.60 × 0.05 = ｍ３ 0.10

 残土運搬工 1.47 = ｍ３ 1.47

 残土受入地処理工 1.47 = ｍ３ 1.47

 タンパ転圧 3.27 × 0.60 × 0.50
 機械埋戻工  良質山砂 = ｍ３ 0.98

 RC-40
 下層路盤工  t=15cm 3.27 × 0.60 = ｍ2 1.96

 RM-30
 上層路盤工  t=10cm 3.27 × 0.60 = ｍ2 1.96

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 5cm 3.27 × 0.60 = ｍ2 1.96

 As塊処理費 0.10 × 2.35 = ｔ 0.24

3.27m

600

8
0
0 下層路盤 1
5
0

5
0
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂 5
0
0

5
0 舗装版取壊

仮表層

8
0
0

上層路盤 1
0
0

2
5
0

路盤掘削

② 給水管 原岡6号線

掘削時 復旧時



DP=1.2m

5
0

※給水管控除省略

掘削延長
1式当り

名　　　称 規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 3.00 × 2条 = ｍ 6.00
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 3.00 × 0.60 = ｍ2 1.80

 人力掘削積込工 3.00 × 0.60 × 1.15 = ｍ３ 2.07

 As塊運搬工 3.00 × 0.60 × 0.05 = ｍ３ 0.09

 残土運搬工 2.07 － 1.89 = ｍ３ 0.18

 残土受入地処理工 0.18 = ｍ３ 0.18
 人力締固

 人力埋戻工  発生土 3.00 × 0.60 × 1.05 = ｍ３ 1.89
 RC-40

 路盤工  t=10cm 3.00 × 0.60 = ｍ2 1.80
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 3.00 × 0.60 = ｍ2 1.80

 As塊処理費 0.09 × 2.35 = ｔ 0.21

3.00m

600

1
,2

0
0

1
,0

5
0 人力掘削

(土砂)
人力埋戻
発生土

路盤
5
0 舗装版取壊

仮表層

1
,2

0
0

1
0
0 人力掘削

(路盤)

1
,0

5
0

1
0
0

③ 給水管 宅内As舗装

掘削時 復旧時



DP=1.2m

100 100

※給水管控除省略

掘削延長
1式当り

名　　　称 規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
単
位

数　　量

 コンクリート
 舗装版切断工  t=15cmまで 4.00 × 2条 = ｍ 8.00
 コンクリート
 取壊し 4.00 × 0.60 × 0.10 = ｍ３ 0.24

 人力掘削積込工 4.00 × 0.60 × 1.10 = ｍ３ 2.64

 Co塊運搬工 4.00 × 0.60 × 0.10 = ｍ３ 0.24

 残土運搬工 2.64 - 2.40 = ｍ３ 0.24

 残土受入地処理工 2.64 - 2.40 = ｍ３ 0.24
 人力締固

 人力埋戻工  発生土 4.00 × 0.60 × 1.00 = ｍ３ 2.40
 RC-40

 路盤工  t=10cm 4.00 × 0.60 = ｍ2 2.40
18-8-25

コンクリート打設工 人力打設 4.00 × 0.60 × 0.10 = ｍ３ 0.24

 Co塊処理費 0.24 × 2.35 = ｔ 0.56

④ 給水管 宅内Co舗装

掘削時 復旧時

舗装版取壊 生ｺﾝ

1
,2

0
0

600

1
0
0 人力掘削

(路盤)
路盤 1

0
0

1
,2

0
0

1
,0

0
0

人力掘削
(土砂)

人力埋戻
発生土 1

,0
0
0

4.00m



DP=0.8ｍ

100 100

※給水管控除省略

掘削延長
1式当り

名　　　称 規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
単
位

数　　量

 コンクリート
 舗装版切断工  t=15cmまで 2.00 × 2条 = ｍ 4.00
 コンクリート
 取壊し 2.00 × 0.60 × 0.10 = ｍ３ 0.12

 人力掘削積込工 2.00 × 0.60 × 0.70 = ｍ３ 0.84

 Co塊運搬工 2.00 × 0.60 × 0.10 = ｍ３ 0.12

 残土運搬工 0.84 - 0.72 = ｍ３ 0.12

 残土受入地処理工 0.84 - 0.72 = ｍ３ 0.12
 人力締固

 人力埋戻工  発生土 2.00 × 0.60 × 0.60 = ｍ３ 0.72
 RC-40

 路盤工  t=10cm 2.00 × 0.60 = ｍ2 1.20
18-8-25

コンクリート打設工 人力打設 2.00 × 0.60 × 0.10 = ｍ３ 0.12

 Co塊処理費 0.12 × 2.35 = ｔ 0.28

⑤ 給水管 宅内Co舗装

掘削時 復旧時

舗装版取壊 生ｺﾝ

8
0
0

600

1
0
0 人力掘削

(路盤)
路盤 1

0
0

8
0
0

6
0
0

人力掘削
(土砂)

人力埋戻
発生土

6
0
0

2.00m



DP=1.2m

※給水管控除省略

掘削延長
1式当り

名　　　称 規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
単
位

数　　量

 人力掘削積込工 2.00 × 0.60 × 1.2 = ｍ３ 1.44
 人力締固

 人力埋戻工  発生土 2.00 × 0.60 × 1.2 = ｍ３ 1.44

600

1
,2

0
0

⑥ 給水管 宅内未舗装

掘削時 復旧時

人力掘削
人力埋戻
発生土 1

,2
0
0

2.00m



仮 設 給 配 水 管 敷 設 ・ 撤 去



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

【管材費】

仮配管レンタル φ50 1 式
石綿管用 ﾎﾞｰﾙ式　防食ﾌｨﾙﾑ含
サドル分水栓 φ250×φ50 2 2 個 仮設元

サドルキャップ φ50 閉栓キャップ 2 2 個
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 金属入り
給水栓ｿｹｯﾄ φ20 1 1 個
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 金属入り
給水栓ｿｹｯﾄ φ25 1 1 個

スリースバルブ(支給品) φ20 5 5 個

フレキ管(支給品) φ20 6 6 本

フレキ管(支給品) φ25 4 4 本

仮　設　給　配　水　管　材　料　表

算　　　　　　　　　式



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

仮設配水管
187.0 ＋ 6.2 ＋ 19.9 + 4.2 217.30 ｍ

[仮設給配水管設置工]

仮配管設置工 φ50 1 1 式
ACP用

サドル分水栓建込み工 φ250×φ50 2 2 箇所

TS継手工 φ20 1 1 箇所

TS継手工 φ25 1 1 箇所

側溝蓋撤去・設置工 L=0.6ｍ ( 184.1 + 19.9 + 4.8) ÷4m/2枚 = 104 104 枚

[仮設給配水管撤去工]

仮配管撤去工 φ50 1 1 式
ねじ込み継手 分水栓用キャップ

鋼管継手工 50A 2 2 口

側溝蓋撤去・設置工 L=0.6ｍ ( 184.1 + 19.9 + 4.8) ÷4m/2枚 = 104 104 枚

仮 設 給 配 水 管 労 務 数 量 計 算 書 

算　　　　　　　　　式

U字溝埋設延長

U字溝埋設延長



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位

仮設配水管 設置 撤去
接続箇所

富浦1号線 H=0.3m 0.80 ＋ 2.10 - 2.00 0.90 ｍ ① ⑤
仮配管接続箇所

富浦1号線 DP=1.2m 2 2 箇所 ② ⑥
接続箇所

原岡7号線・赤道 H=0.3m 1.40 ＋ 4.20 - 2.00 3.60 ｍ ③ ⑦
仮配管接続箇所

原岡7号線・赤道 DP=0.50m(DP=0.52m) 2 2 箇所 ④ ⑧

仮設給水管

富浦1号線 H=0.3m 2.49 + 3.48 5.97 ｍ ⑨ ⑩

仮 設 給 配 水 管 土 工 延 長

算　　　　　　　　　式 摘要



富浦1号線 富浦1号線 原岡7号線・赤道 原岡7号線・赤道 富浦1号線 富浦1号線 原岡7号線・赤道 原岡7号線・赤道 富浦1号線 富浦1号線

仮設配水管 仮設配水管 仮設配水管 仮設配水管 仮設配水管 仮設配水管 仮設配水管 仮設配水管 仮設給水管 仮設給水管

名　　称 形 状 寸 法 H=0.3m DP=1.2m H=0.3m DP=0.50m(DP=0.52m) H=0.3m DP=1.2m H=0.3m DP=0.50m(DP=0.52m) H=0.3m H=0.3m 合計 数量 単位
(機械) (機械) (機械) (機械) (機械) (機械) (機械) (機械) (機械) (機械)
設置 設置 設置 設置 撤去 撤去 撤去 撤去 設置 撤去

[土工] ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
アスファルト舗装版

切断工 t=15cmまで 1.80 8.00 11.94 21.74 22 ｍ
コンクリート舗装版

切断工 t=15cmまで 7.20 8.00 15.20 15 ｍ
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工 t=10cm以下 0.27 1.30 0.27 1.30 1.08 2.40 1.79 1.79 10.20 10 ｍ2

 コンクリート取壊し 0.13 0.29 0.42 0.4 ｍ3

バックホウ
機械掘削積込工 床掘 0.07 1.73 0.19 1.04 0.07 1.73 0.27 1.21 0.45 0.45 7.21 7 ｍ3

（現場→仮置） バックホウ積込
As塊運搬工 ダンプトラック 0.01 0.07 0.01 0.07 0.05 0.12 0.09 0.09 0.51 0.5 ｍ3

（現場→仮置） バックホウ積込
Co塊運搬工 ダンプトラック 0.13 0.29 0.42 0.4 ｍ3

積込（ルーズ） 0.51 0.5 ｍ3

積込（ルーズ） 0.42 0.4 ｍ3

（仮置→処分場） バックホウ積込
As塊運搬工 ダンプトラック 0.51 0.5 ｍ3

（仮置→処分場） バックホウ積込
Co塊運搬工 ダンプトラック 0.42 0.4 ｍ3

バックホウ積込
残土運搬工 ダンプトラック 0.07 1.73 0.19 1.04 1.73 0.27 1.21 6.24 6 ｍ3

残土整地 ブルドーザ敷均 0.07 1.73 0.19 1.04 1.73 0.27 1.21 6.24 6 ｍ3

タンパ転圧
機械埋戻工 良質山砂 1.28 0.56 1.28 0.56 3.68 4 ｍ3

RC-40
下層路盤工 t=10cm 0.27 0.27 1.79 1.79 4.12 4 ｍ2

RC-40
下層路盤工 t=20cm 1.30 1.30 2.60 3 ｍ2

RM-30
上層路盤工 t=15cm 0.27 1.30 0.27 1.30 1.79 1.79 6.72 7 ｍ2

RC-40
路盤工 t=25cm 1.08 1.08 2.16 2 ｍ2

RC-40
路盤工 t=27cm 2.40 2.40 4.80 5 ｍ2

再生密粒As13㎜
仮復旧表層工 t=5cm 0.27 1.30 1.08 2.40 0.27 1.30 1.08 2.40 1.79 1.79 13.68 14 ｍ2

[処分費]

As塊処理費 0.02 0.16 0.02 0.16 0.12 0.28 0.21 0.21 1.18 1.2 t

Co塊処理費 0.31 0.68 0.99 1.0 t

摘　要

仮 設 給 配 水 管 敷 設 土 工 数 量 集 計 表



H=0.3m

5
0

※仮設配水管控除なし

掘削延長
1式当り

名　　　称 規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 0.90 × 2条 = ｍ 1.80
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 0.90 × 0.30 = ｍ2 0.27

 機械掘削積込工 0.90 × 0.30 × 0.25 = ｍ３ 0.07

 As塊運搬工 0.90 × 0.30 × 0.05 = ｍ３ 0.01

 残土運搬工 0.07 = ｍ３ 0.07

 残土受入地処理工 0.07 = ｍ３ 0.07
 RC-40

 下層路盤工  t=10cm 0.90 × 0.30 = ｍ2 0.27
 RM-30

 上層路盤工  t=15cm 0.90 × 0.30 = ｍ2 0.27
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 0.90 × 0.30 = ｍ2 0.27

 As塊処理費 0.01 × 2.35 = ｔ 0.02

300

5
0 舗装版取壊

仮表層

0.90m

3
0
0

[設置]① 仮設配水管 富浦1号線

掘削時 復旧時

上層路盤

下層路盤

1
5
0

1
0
0

2
5
0 3

0
0

路盤掘削



DP=1.2m

5
0

5
0

掘削箇所
1式当り

名　　　称 規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 2.00 × 2条 × 2箇所 = ｍ 8.00
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.00 × 0.65 × 2箇所 = ｍ2 1.30

1.00 × (0.65 × 1.42
 機械掘削積込工 － 0.27^2 × π/4) × 2箇所 = ｍ３ 1.73

1.00 × 0.65 × 0.05
 As塊運搬工 × 2箇所 = ｍ３ 0.07

 残土運搬工 1.73 = ｍ３ 1.73

 残土受入地処理工 1.73 = ｍ３ 1.73

 タンパ転圧 1.00 × (0.65 × 1.07
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.27^2 × π/4) × 2箇所 = ｍ３ 1.28

 RC-40
 下層路盤工  t=20cm 1.00 × 0.65 × 2箇所 = ｍ2 1.30

 RM-30
 上層路盤工  t=15cm 1.00 × 0.65 × 2箇所 = ｍ2 1.30

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 5cm 1.00 × 0.65 × 2箇所 = ｍ2 1.30

 As塊処理費 0.07 × 2.35 = ｔ 0.16

[設置]② 仮設配水管 富浦1号線 仮配管接続箇所

掘削時 復旧時

舗装版取壊 仮表層

1
,2

0
0

650

1
,4

7
0 下層路盤 2
0
0

8
0
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂

8
0
0

2箇所

3
5
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

2
7
0

2
7
0

掘削延長：L=1.0ｍ



H=0.3m

5
0

 ※仮設配水管控除なし

掘削延長
1式当り

名　　　称 規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
単
位

数　　量

 コンクリート
 舗装版切断工  t=15cmまで 3.60 × 2条 = ｍ 7.20

 コンクリート取壊し  t=20cm以下 3.60 × 0.30 × 0.12 = ｍ３ 0.13

 機械掘削積込工 3.60 × 0.30 × 0.18 = ｍ３ 0.19

 Co塊運搬工 3.60 × 0.30 × 0.12 = ｍ３ 0.13

 残土運搬工 0.19 = ｍ３ 0.19

 残土受入地処理工 0.19 = ｍ３ 0.19
RC-40

 路盤工  t=25cm 3.60 × 0.30 = ｍ2 1.08
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 3.60 × 0.30 = ｍ2 1.08

 Co塊処理費 0.13 × 2.35 = ｔ 0.31

[設置]③ 仮設配水管 原岡7号線・赤道

掘削時 復旧時

3
0
0

路盤掘削1
8
0 路盤 2
5
0

1
2
0

舗装版取壊
仮表層

3
0
0

300

3.60m



DP=0.50m(DP=0.52m)

5
0

掘削箇所
1式当り

名　　　称 規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
単
位

数　　量

 コンクリート
 舗装版切断工  t=15cmまで 2.00 × 2条 × 2箇所 = ｍ 8.00

2.00 × 0.60 × 0.12
 コンクリート取壊し × 2箇所 = ｍ３ 0.29

2.00 × (0.60 × 0.44
 機械掘削積込工 － 0.06^2 × π/4) × 2箇所 = ｍ３ 1.04

2.00 × 0.60 × 0.12
 Co塊運搬工 × 2箇所 = ｍ３ 0.29

 残土運搬工 1.04 = ｍ３ 1.04

 残土受入地処理工 1.04 = ｍ３ 1.04
 タンパ転圧 2.00 × (0.60 × 0.24

 機械埋戻工  良質山砂 － 0.06^2 × π/4) × 2箇所 = ｍ３ 0.56
 RC-40

 路盤工  t=27cm 2.00 × 0.60 × 2箇所 = ｍ2 2.40
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 2.00 × 0.60 × 2箇所 = ｍ2 2.40

 Co塊処理費 0.29 × 2.35 = ｔ 0.68

掘削延長：L=1.0ｍ

6
0 6

0

2箇所

600

5
6
0

1
8
0

機械掘削 埋戻し
良質山砂

路盤
1
2
0

舗装版取壊
仮表層

5
0
0

2
0
0

路盤掘削

1
8
0

2
7
0

[設置]④ 仮設配水管 原岡7号線・赤道 仮配管接続箇所

掘削時 復旧時



H=0.3m

5
0

※仮設配水管控除なし

掘削延長
1式当り

名　　　称 規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで ｍ
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 0.90 × 0.30 = ｍ2 0.27

 機械掘削積込工 0.90 × 0.30 × 0.25 = ｍ３ 0.07

 As塊運搬工 0.90 × 0.30 × 0.05 = ｍ３ 0.01
 RC-40

 下層路盤工  t=10cm 0.90 × 0.30 = ｍ2 0.27
 RM-30

 上層路盤工  t=15cm 0.90 × 0.30 = ｍ2 0.27
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 0.90 × 0.30 = ｍ2 0.27

 As塊処理費 0.01 × 2.35 = ｔ 0.02

300

0.90m

3
0
0

下層路盤

1
0
0

5
0 舗装版取壊

仮表層

3
0
0

上層路盤 1
5
0

2
5
0

路盤掘削

[撤去]⑤ 仮設配水管 富浦1号線

掘削時 復旧時



DP=1.2m

5
0

5
0

掘削箇所
1式当り

名　　　称 規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで ｍ -
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.00 × 0.65 × 2箇所 = ｍ2 1.30

1.00 × (0.65 × 1.42
 機械掘削積込工 － 0.27^2 × π/4) × 2箇所 = ｍ３ 1.73

1.00 × 0.65 × 0.05
 As塊運搬工 × 2箇所 = ｍ３ 0.07

 残土運搬工 1.73 = ｍ３ 1.73

 残土受入地処理工 1.73 = ｍ３ 1.73

 タンパ転圧 1.00 × (0.65 × 1.07
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.27^2 × π/4) × 2箇所 = ｍ３ 1.28

 RC-40
 下層路盤工  t=20cm 1.00 × 0.65 × 2箇所 = ｍ2 1.30

 RM-30
 上層路盤工  t=15cm 1.00 × 0.65 × 2箇所 = ｍ2 1.30

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 5cm 1.00 × 0.65 × 2箇所 = ｍ2 1.30

 As塊処理費 0.07 × 2.35 = ｔ 0.16

2箇所

2
7
0

2
7
0

掘削延長：L=1.0ｍ

3
5
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

1
,4

7
0 下層路盤 2
0
0

8
0
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂

8
0
0

舗装版取壊 仮表層

1
,2

0
0

650

[撤去]⑥ 仮設配水管 富浦1号線 仮配管接続箇所

掘削時 復旧時



H=0.3m

5
0

 ※仮設配水管控除なし

掘削延長
1式当り

名　　　称 規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
単
位

数　　量

 コンクリート
 舗装版切断工  t=15cmまで ｍ
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 3.60 × 0.30 = ｍ2 1.08

 機械掘削積込工 3.60 × 0.30 × 0.25 = ｍ３ 0.27

 As塊運搬工 3.60 × 0.30 × 0.05 = ｍ３ 0.05

 残土運搬工 0.27 = ｍ３ 0.27

 残土受入地処理工 0.27 　 = ｍ３ 0.27
 RM-30

 路盤工  t=25cm 3.60 × 0.30 = ｍ2 1.08
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 3.60 × 0.30 = ｍ2 1.08

 As塊処理費 0.05 × 2.35 = ｔ 0.12

300

3.60m

[撤去]⑦ 仮設配水管 原岡7号線・赤道

掘削時 復旧時
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0 舗装版取壊

仮表層
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0
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5
0

路盤掘削
路盤 2

5
0



DP=0.50m(DP=0.52m)

5
0

掘削箇所
1式当り

名　　　称 規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
単
位

数　　量

 コンクリート
 舗装版切断工  t=15cmまで ｍ
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 2.00 × 0.60 × 2箇所 = ｍ2 2.40

2.00 × (0.60 × 0.51
 機械掘削積込工 － 0.06^2 × π/4) × 2箇所 = ｍ３ 1.21

2.00 × 0.60 × 0.05
 As塊運搬工 × 2箇所 = ｍ３ 0.12

 残土運搬工 1.21 = ｍ３ 1.21

 残土受入地処理工 1.21 = ｍ３ 1.21
 タンパ転圧 2.00 × (0.60 × 0.24

 機械埋戻工  良質山砂 － 0.06^2 × π/4) × 2箇所 = ｍ３ 0.56
 RC-40

 路盤工  t=27cm 2.00 × 0.60 × 2箇所 = ｍ2 2.40
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 2.00 × 0.60 × 2箇所 = ｍ2 2.40

 As塊処理費 0.12 × 2.35 = ｔ 0.28

掘削延長：L=1.0ｍ

6
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0

2箇所
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6
0

1
8
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機械掘削 埋戻し
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[撤去]⑧ 仮設配水管 原岡7号線・赤道 仮配管接続箇所

掘削時 復旧時



H=0.3m

5
0

※仮設配水管控除なし

掘削延長
1式当り

名　　　称 規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 5.97 × 2条 = ｍ 11.94
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 5.97 × 0.30 = ｍ2 1.79

 機械掘削積込工 5.97 × 0.30 × 0.25 = ｍ３ 0.45

 As塊運搬工 5.97 × 0.30 × 0.05 = ｍ３ 0.09
 RC-40

 下層路盤工  t=10cm 5.97 × 0.30 = ｍ2 1.79
発生材

 上層路盤工  t=15cm 5.97 × 0.30 = ｍ2 1.79
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 5.97 × 0.30 = ｍ2 1.79

 As塊処理費 0.09 × 2.35 = ｔ 0.21

300

5.97m
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0

下層路盤

1
0
0

5
0 舗装版取壊
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上層路盤 1
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5
0

路盤掘削

[設置]⑨ 仮設給水管 富浦1号線

掘削時 復旧時



H=0.3m

5
0

※仮設配水管控除なし

掘削延長
1式当り

名　　　称 規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで ｍ
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 5.97 × 0.30 = ｍ2 1.79

 機械掘削積込工 5.97 × 0.30 × 0.25 = ｍ３ 0.45

 As塊運搬工 5.97 × 0.30 × 0.05 = ｍ３ 0.09
 RC-40

 下層路盤工  t=10cm 5.97 × 0.30 = ｍ2 1.79
発生材

 上層路盤工  t=15cm 5.97 × 0.30 = ｍ2 1.79
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 5.97 × 0.30 = ｍ2 1.79

 As塊処理費 0.09 × 2.35 = ｔ 0.21

300

5.97m
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下層路盤

1
0
0

5
0 舗装版取壊

仮表層
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0
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5
0

路盤掘削

[撤去]⑩ 仮設給水管 富浦1号線

掘削時 復旧時



仮 区 画 線 設 置



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

[復旧工]
実線（白）

区画線設置工 W=15㎝ 26.60 ＝ 26.60 27 ｍ
実線（緑）

区画線設置工 W=15㎝ 4.84 ＝ 4.84 5 ｍ
文字（白）

区画線設置工 W=15㎝換算 40.44 ＝ 40.44 40 ｍ

仮区画線設置計算書

算　　　　　　　　　式

仮区画線設
置工図より

仮区画線設
置工図より

仮区画線設
置工図より



交 通 誘 導 員 



№

数　量 摘　要

交通誘導員

　１．配水管布設替工

2 　人　× 23 日 配水管布設替 46 人 撤去を含む

2 　人　× 1 日 試掘 2 人

2 　人　× 2 日 断水接続 4 人

小計 52 人

　２．給水管布設替工

2 　人　× 4 日 給水管布設替 8 人

　３．仮設管設置撤去工

2 　人　× 3 日 仮設管設置 6 人

2 　人　× 2 日 仮設管撤去 4 人

小計 10 人

　４．仮区画線工（配水管）

2 　人　× 1 日 区画線設置 2 人

小計 2 人

合計 昼間 72 人

種　　別 計　　　　　　　　算



舗装版切断排水処理



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

舗装版切断排水処理工
配管土工 給水土工 仮給設置土工 ｍ ｍ

ＡＳ舗装版切断延長 10㎝以下 505.92 ＋ 53.48 ＋ 21.74 ＝ 581.14 581.14

ｍ3/ｍ ｍ
3

濁水処分量 10㎝以下 581.14 × 0.0017 ＝ 0.988
t/ｍ3 t

0.988 × 1.2 ＝ 1.186
ｋｇ/ｍ3

1.186 × 1,000 ＝ 1,186 1,190 kg

[按分]

配水管布設替工 1,190 × 505.92 ÷ 581.14 ＝ 1,036 1,036 kg

給水管切替工 1,190 × 53.48 ÷ 581.14 ＝ 110 110 kg

仮設給配水管設置・撤去工 1,190 × 21.74 ÷ 581.14 ＝ 45 45 kg

計 ＝ 1,191

日
ダンプトラック運転日数 2t車 58.2 × 2 ÷ 30 ÷ 8 ＝ 0.49

杉田建材㈱
までの片道距離 58.2
1.19tなので 台

DTは1台とする 0.49 × 1 ＝ 0.49 0.49 日

[按分]

配水管布設替工 0.49 × 505.92 ÷ 581.14 ＝ 0.43 0.43 日

給水管切替工 0.49 × 53.48 ÷ 581.14 ＝ 0.04 0.04 日

仮設給配水管設置・撤去工 0.49 × 21.74 ÷ 581.14 ＝ 0.02 0.02 日

計 ＝ 0.49

舗装版切断排水処理

算　　　　　　　　　式



共 通 仮 設 費 



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

【運搬費】

仮 設 材 運 搬 製品長12ｍ以内 矢板 切梁 腹起し

（軽量鋼矢板、支保工） 距離10ｋｍまで（片道） 0.57 + 0.03 + 0.15 0.8 t
仮 設 材 運 搬 製品長12ｍ以内 矢板 切梁 腹起し

（軽量鋼矢板、支保工） 距離10ｋｍまで（片道） 0.57 + 0.03 + 0.15 0.8 t

矢板 切梁 腹起し

仮設材の積下引卸し費 0.57 + 0.03 + 0.15 0.8 t

仮設配管 φ50 1 式

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

【溶出試験費】

鉛 地質分析(溶出試験) 1 1 検体

ヒ素 地質分析(溶出試験) 1 1 検体

検液調整前処理費 地質分析(溶出試験) 2 2 検体

水素イオン濃度(PH) 地質分析(生活環境項目) 1 1 検体

【通水試験工】

通水試験工 既設管と連絡 ÷ ＝ 0.13 日

算　　　　　　　　　式

250.38

技術管理費（積上げ）

運　搬　費

算　　　　　　　　　式

2,000


