
土工　表紙

土　工　費



As、t=15cm以下 93

Co、t=10cm以下 10
As、t=10cm以下

山積0.28m3 26

Co、t=10cm以下 0.9
L=4.0km　BH0.28m3　DIDなし

DT2t積、Asガラ 3
L=4.0km　BH0.28m3　DIDなし

DT2t積、Coガラ 0.9

山積0.28m3、土砂 35

DT2t積 26

残土受入地での処理 26
埋め戻し用山砂

山積0.28m3 10
発生土

山積0.28m3 8
RC0～40、t=15cm

1層仕上げ 1
RC0～40、t=10cm

1層仕上げ 8
RC0～40、t=45cm

3層仕上げ 25
RM0～30、t=15cm

1層仕上げ 25
再生密粒度ＡＳ13

t=5cm　プライムコート 26
再生密粒度ＡＳ13

t=5cm　タックコート 25
18-8-25　有筋

t=10cm 0.9
山積0.45m3

As塊 3
山積0.45m3

Co塊 1
L=20.0km DID区間無

DT10t積 山積0.45m3 3
L=20.0km　DID区間無

DT2t積 山積0.45m3 0.9
AS塊

処分地区　安房 6
Co塊

処分地区　安房 2

備　　考

有筋Co処分費
t

AS廃材処分費
t

Co塊(鉄筋)運搬費
m3

AS塊運搬費
m3

コンクリート工
m3

バックホウ掘削積込
m3

バックホウ掘削積込
m3

AS表層工
m2

AS基層工
m2

上層路盤工
m2

下層路盤工
m2

路盤工
m2

管路埋戻費
m3

整地工
m3

管路埋戻費
m3

バックホウ掘削積込工
m3

発生土運搬費
m3

Co塊(鉄筋)運搬費
m3

AS塊運搬費
m3

構造物取壊し工
m3

バックホウによる舗装版直接掘削積込
工

m2

舗装版切断
m

計上
数量

舗装版切断
m

土工数量計算書　総括

名　　称 規　　格
単
位

m2
路盤工



(1) (2) (3) (4) (5) (6)
288-3 288-5 288-1 270-3 289 289
As Co Co 未舗装 Co Co

As、t=15cm以下 26.40 26.40 29.20 7.60 3.00 92.60 93

Co、t=10cm以下 3.00 3.00 2.20 2.00 10.20 10
As、t=10cm以下

山積0.28m3 7.20 7.20 8.76 2.28 1.00 26.44 26
Co、t=10cm以下

0.10 0.10 0.06 0.62 0.88 0.9
L=4.0km　BH0.28m3

DT2t積、Asガラ 0.72 0.72 0.87 0.22 0.05 2.58 3
L=4.0km　BH0.28m3

DT2t積、Coガラ 0.10 0.10 0.06 0.62 0.88 0.9

山積0.28m3、土砂 9.30 5.76 8.76 1.54 2.33 1.05 1.00 1.00 1.85 1.04 1.00 34.63 35

DT2t積 9.30 5.76 8.76 1.54 0.35 0.15 0.10 0.10 0.14 0.10 26.30 26

整地工 敷き均し　ルーズ 9.30 5.76 8.76 1.54 0.35 0.15 0.10 0.10 0.14 0.10 26.30 26
埋め戻し用山砂

山積0.28m3 5.04 1.44 3.50 0.18 10.16 10
発生土

山積0.28m3 1.98 0.90 0.90 0.90 1.85 0.90 0.90 8.33 8
RC0～40、t=15cm

1層仕上げ 1.00 1.00 1
RC0～40、t=10cm

1層仕上げ 3.46 1.00 1.00 1.40 1.00 7.86 8
RC0～40、t=45cm

3層仕上げ 7.20 7.20 8.76 2.28 25.44 25
RM0～30、t=15cm

1層仕上げ 7.20 7.20 8.76 2.28 25.44 25
再生密粒度ＡＳ13

t=5cm　プライムコート 7.20 7.20 8.76 2.28 1.00 26.44 26
再生密粒度ＡＳ13

t=5cm　タックコート 7.20 7.20 8.76 2.28 25.44 25
18-8-25　有筋

t=10cm 0.10 0.10 0.06 0.62 0.88 0.9
山積0.45m3

As塊 0.72 0.72 0.87 0.22 0.05 2.58 3
山積0.45m3

Co塊 0.10 0.10 0.06 0.62 0.88 1

L=20.0km DID区間無

DT10t積 山積0.45m3 0.72 0.72 0.87 0.22 0.05 2.58 3
L=20.0km　DID区間無

DT2t積 山積0.45m3 0.10 0.10 0.06 0.62 0.88 0.9

AS塊

処分地区　安房 1.69 1.69 2.04 0.51 0.11 6.04 6
Co塊

処分地区　安房 0.23 0.23 0.14 1.45 2.05 2有筋Co処分費
t

AS廃材処分費
t

Co塊(鉄筋)運搬費
m3

AS塊運搬費
m3

コンクリート工
m3

バックホウ掘削積
込

m3

バックホウ掘削積
込

m3

AS表層工
m2

AS基層工
m2

上層路盤工
m2

m2
下層路盤工

路盤工
m2

m2
路盤工

管路埋戻費
m3

m3

管路埋戻費
m3

バックホウ掘削積
込工

m3

発生土運搬費
m3

Co塊(鉄筋)運搬費
m3

AS塊運搬費
m3

構造物取壊し工
m3

バックホウによる
舗装版直接掘削積
込工

m2

舗装版切断
m

計上
数量

① ② 砕石

舗装版切断
m

土工事　数量集計表

名　　称 規　　格
単
位

分水箇
所

止水箇
所

布設替え・撤
去

路肩
数量

民地



現　況

表層As

基層As

上層路盤

下層路盤

管断面積

仮復旧

表層As

基層As

上層路盤

下層路盤

管断面積

既設管土被り

ｍ 1.2*6

既設管DIPφ300

DIP300の外径は323㎜ 0.6×0.3 管まわりを断面積W0.6m×H0.3ｍ

0.161*0.161*3.14=0.08m2 =0.18m2 で掘削

As、t=15cm以下 × ＋ ✕ 2 × 6
山積0.28m3
As、t=10cm以下 × × 6 箇所 =
L=4.0km
2t積、Asガラ × =

× × ＝

0.18m2×延長0.5ｍ×6箇所 ＝

✕ ✕ ✕ =

＋ - ✕ 6 ＝
山積0.28m3
2t積
敷き均し　ルーズ

BH＋人力
山砂 × × ＝

× × 6 箇所 ＝
RC0～40､t=45cm
3層仕上げ × =
RM0～30､t=15cm
1層仕上げ × =
再生密粒度ＡＳ13 
t=5cm × =
再生密粒度ＡＳ13 
t=5cm × =
仮置場　0.4m3BH

L=20km
10t積、処分場まで
処分地区：安房
AS塊 × t/m3 =

9.30

0.161 0.161管体積 3.14 0.50 0.04

t

7.20 m2

0.54

1.69

AS 表 層 工 7.20 1.00

上 層 路 盤 工 7.20

箇所

4.68

7.20

AS 廃 材 処 分 費 0.72 2.35

7.20 0.10 0.72 m30.72

1.00 7.20 m2

7.20 m27.20 1.00

発 生 土 運 搬 費 9.30 m3

9.30 m3整 地 工

下 層 路 盤 工

0.120 0.50

管上 0.65管 路 埋 戻 工 7.20 1.00

9.30 m3

管周り

管上

舗装版直接掘削積込工

BH 掘 削 積 込 工

7.20 7.201.20 1.00

山積0.28m3

AS 塊 運 搬 工

1.00

m2
バックホウによる

名　　　称 規　　　格 計　　　　算　　　　式 数　量

9.00

ｍ舗 装 版 切 断 工 26.41.20 2

土工延長 7.20

山砂埋戻
（機械締固） 0.

6
5

cm

― ｍ2 機械掘削

（地山）

下層路盤
（RC0～40） 0

.
455

5 cm

土
被
り

15 cm

0.
6
5

45

1.20 ｍ

cm

0.
1
5

1
.
35

1
.
35

― ｍ2

機械掘削

（路盤）

cm
15 cm As 再生密粒度As

45 cm

1
.
35

0
.
60

上層路盤
（M0～30）

分水箇所　給水管布設土工事計算書

県道Ａｓ部

掘削前 埋戻

0
.
10

1.00

0
.
105 cm

5

7.20 1.00 1.25

9.00 0.54 0.04

1.69

0.36 5.04 m3管周り

7.20

m2AS 基 層 工 7.20 1.00

0.72

7.20 7.20

7.20

m3

As 塊 運 搬 工 0.72 m3

As 塊 積 込 み 工



現　況

表層As

基層As

上層路盤

下層路盤

管断面積

仮復旧

表層As

基層As

上層路盤

下層路盤

管断面積

既設管土被り

ｍ 1.2m*6箇所

既設管ACPφ75

As、t=15cm以下 × ＋ × 2 × 6 箇所
山積0.28m3
As、t=10cm以下 × × 6 箇所 =
L=4.0km
2t積、Asガラ × =

山積0.28m3 × × × 6 箇所
山積0.28m3
2t積
敷き均し　ルーズ

BH＋人力
山砂 × × × 6 ＝
RC0～40､t=45cm
3層仕上げ × × 6 箇所 =
RM0～30､t=15cm
1層仕上げ × × 6 箇所 =
再生密粒度ＡＳ13
t=5cm × × 6 箇所 =
再生密粒度ＡＳ13
t=5cm × × 6 箇所 =
仮置場　0.4m3BH

L=20km
10t積、処分場まで
処分地区：安房
AS塊 × t/m3 =

5.76

0.72 2.35

1.44

5.76 m3

1.20 1.00

1.20

発 生 土 運 搬 費

整 地 工

AS 廃 材 処 分 費

AS 表 層 工

m2

7.20

7.20

t

上 層 路 盤 工

1.20 1.00

m2

1.44 m3

1.69

m2

7.20

0.72 m3

1.20 1.00下 層 路 盤 工

管 路 埋 戻 工

BH 掘 削 積 込 工 1.20 1.00 0.80

比重

5.76

1.00 0.20

7.20 m2

0.72 m30.72

m3

m3

AS 塊 運 搬 工 7.20 0.10

ｍ
バックホウによる

舗装版直接掘削積込工 1.20 1.00 7.20

舗 装 版 切 断 工 1.20 2 1.00 26.4

土工延長 7.20

名　　　称 規　　　格 計　　　　算　　　　式 数　量

cm

― ｍ2 機械掘削

（地山）

0.90 ｍ

土
被
り

15 cm

0.
2
0 山砂埋戻

（機械締固） 0.
2
0

45

0
.
90

cm

0
.
90

0.
6
0

上層路盤
（RM0～30）

0
.
90

― ｍ2

機械掘削

（路盤）
下層路盤

（RC0～40） 0
.
455 cm

45

5 cm

0
.
105 cm

5 cm
15 cm As 再生密粒度As

1.69

7.20

7.20

7.20

0
.
15

止水箇所　給水管布設土工事計算書

県道Ａｓ部

掘削前 埋戻

0
.
10

1.00

As 塊 積 込 み 工

As 塊 運 搬 工 0.72 m3

AS 基 層 工 1.20 1.00 7.20 7.20 m2



現　況

表層As

基層As

上層路盤

下層路盤

管断面積

仮復旧

表層As

基層As

上層路盤

下層路盤

管断面積

新設管土被り

ｍ

(1) m (4) m 給水管（布設替え・撤去）

(2) m (5) m

(3) m (6) m

As、t=15cm以下 ✕ 2
山積0.28m3
As、t=10cm以下 ✕
L=4.0km
2t積、Asガラ × =

× × ＝
山積0.28m3
2t積
敷き均し　ルーズ

BH＋人力
山砂 × × ＝
RC0～40､t=45cm
3層仕上げ × =
RM0～30､t=15cm
1層仕上げ × =
再生密粒度ＡＳ13
t=5cm × =
再生密粒度ＡＳ13
t=5cm × =
仮置場　0.4m3BH

L=20km
10t積、処分場まで
処分地区：安房
AS塊 × t/m3 =

5

布設替え・既設撤去　給水管布設土工事計算書①

県道Ａｓ部

掘削前 埋戻

0.60
5 cm

再生密粒度As
As

5

cm
20 cm 再生密粒度As

45 cm

1
.
10

0.
6
0

上層路盤
（RM0～30）

45

0
.
15

1
.
10

1
.
10

― ｍ2

機械掘削

（路盤）
下層路盤

（RC0～40） 0
.
45

ｍ

cm
5 cm

土
被
り

15 cm

0
.4

0 山砂埋戻
（機械締固） 0

.4
0

数　量

2.80

2.80

2.80

cm

― ｍ2 機械掘削

（地山）

1.00

舗 装 版 切 断 工 29.2

土工延長 14.60

名　　　称 規　　　格 計　　　　算　　　　式

ｍ
バックホウによる

舗装版直接掘削積込工 14.60 0.60 8.76 m2

AS 塊 運 搬 工 8.76 0.10 0.87 0.87 m3

BH 掘 削 積 込 工 山積0.28m3 14.6 0.60 1.00

0.87 m3

As 塊 運 搬 工 0.87 m3

As 塊 積 込 み 工

8.76 m3

発 生 土 運 搬 費 8.76 m3

8.76

m3

管上管 路 埋 戻 工 14.60 3.50 m3

整 地 工

8.76 m2

※（４）の撤去のみ掘削深さが浅い
ため別計算

0.60 0.40 3.50

8.76

0.60

8.76 8.76 m2

8.76 8.76 m2

AS 表 層 工 14.60 0.60 8.76 8.76 m2

AS 廃 材 処 分 費 0.87 2.35 2.04 2.04 t

0.05

0.050
.
10

AS 基 層 工 14.60 0.60 8.76

0.8

2.6

2.8

14.60

上 層 路 盤 工 14.60 0.60

下 層 路 盤 工 14.60



現　況

表層As

基層As

上層路盤

下層路盤

管断面積

仮復旧

表層As

基層As

上層路盤

下層路盤

管断面積

ｍ

(1) m (4) 撤去のみ 給水管（撤去）

側溝下越し手前１ｍを (2) m (5)

H1.0mで掘削する (3) m (6)

As、t=15cm以下 ×
山積0.28m3
As、t=10cm以下 × =
L=4.0km
2t積、Asガラ × =

× × ＝
土砂

✕ ✕ ＝
山積0.28m3
2t積
敷き均し　ルーズ

BH＋人力
山砂 × × ＝
RC0～40､t=45cm
3層仕上げ × =
RM0～30､t=15cm
1層仕上げ × =
再生密粒度ＡＳ13
t=5cm × =
再生密粒度ＡＳ13
t=5cm × =
仮置場　0.4m3BH

L=20km
10t積、処分場まで
処分地区：安房
AS塊 × t/m3 =

0.18 0.18 m3

山積0.28m3

(B)

2.80 0.60

布設替え・既設撤去　給水管布設土工事計算書②

県道Ａｓ部(4)

掘削前 埋戻

0.60
10 cm

再生密粒度As 0.05
20 cm 再生密粒度As 0.05

機械掘削

（地山）
― ｍ2

― cm

0
.
10 As

5

cm

cm

0
.
7～

1
.
0

0
.
60

上層路盤
（M0～30） 0

.1
5

cm

0
.
7～

1
.
0

20 cm

0
～
0
.2 山砂埋戻

（機械締固）

cm

45

45

土
被
り

5

0
.
7～

1
.
0

― ｍ2

機械掘削

（路盤）

0
.
45

0
～
0
.3

名　　　称 規　　　格 計　　　　算　　　　式

土工延長 3.80

3.8

数　量

舗 装 版 切 断 工 3.80 2 7.6 ｍ
バックホウによる

舗装版直接掘削積込工 3.80 0.60 2.28 2.28

AS 塊 運 搬 工 2.28 0.10 0.22

m2

0.22 m3

(A)BH 掘 削 積 込 工

発 生 土 運 搬 費 1.54 m3

0.60 1.00

m3

0.90 0.54

整 地 工 1.54 m3

1.54

管 路 埋 戻 工 1.00

m3

As 塊 運 搬 工 0.22

2.28

下 層 路 盤 工 3.80 0.60 2.28

m2

2.28 m2

上 層 路 盤 工 3.80 0.60 2.28

0.51

m2

AS 表 層 工 3.80 0.60 2.28 2.28

1.00

AS 廃 材 処 分 費 0.22 2.35 0.51

(B)

0.60 0.30

0.22

t

下層路盤
（RC0～40）

AS 基 層 工 3.80 0.60 2.28

m3

0.60

2.28 m2

As 塊 積 込 み 工

(A)

(B)



路肩立上　掘削深 ｍ

路肩敷地　掘削深 ｍ

BH0.28m3
× × ＝

× × ＝
BH0.28m3
発生土 × × ＝

× × ＝
山積0.28m3
2t積 - ＝

敷き均し　ルーズ

RC40
t=10cm × = m2

× ＝ m2

m3

整 地 工 0.35 m3

立ち上がり m2

発 生 土 運 搬 費 2.33 1.98

既設接続部 0.60 4.10

0
.
1

1.00 1.00 1.00 3.46

0.35 0.35

発生土埋戻

（４）　既設撤去　 給水管布設土工事計算書

県道路肩　未舗装部

掘削前 埋戻

0.6～1.0

0
.
5～

1
.
1

RC-40

機械掘削

（土砂） （人力締固）

1.10

0.5

0
.
4～

1
.
0

1.00 1.00 1.10 1.10

土工延長
立上 1.00

ｍ
接続 4.10

0.60 4.10 0.50 1.23

既設給水管φ16

計　　　　算　　　　式 数　量

立ち上がりBH 掘 削 積 込 工

2.33 m3

管路埋め戻し工
立ち上がり 1.00 1.00 1.00 1.00

既設接続部

既設接続部 0.60 4.10 0.40 0.98 1.98 m3

路 盤 工

2.46

規　　　格名　　　称

東側側溝を越す

ため、1.0mの深さ
まで落ちている

既設給水管VPφ16



現　況

表層As

路盤

復　旧

表層As

路盤

As、t=15cm以下 × =
山積0.28m3
As、t=10cm以下 × =
L=4.0km
2t積、仮置場まで × =
BH0.28m3

× × ＝
山積0.28m3
2t積 - ＝

敷き均し　ルーズ

機械
発生土 × × ＝
RC40､t=15cm
1層仕上げ × = m2

アスファルト舗装工 再生密粒度AS13
仮置場　0.4m3BH

L=20km
10t積、処分場まで
処分地区：安房

× =

規　　　格名　　　称

給水（１）　宅内　HPPEφ20給水管布設土工事計算書

宅内AS部

掘削前 埋戻
5 cm

0
.
05

1.00

0
.
0515 cm

As As

5 cm

1
.
10

0.
1
5 路盤

（RC40） 0.
1
5

0
.
3～

1
.
0

1.
1
0

15 cm
機械掘削

（路盤）

土
被
り

0.
9
0

0.
9
0

機械掘削 発生土埋戻

（土砂） （人力締固）

3 3.00 3.00

土工延長 ｍ
新設給水管φ20

計　　　　算　　　　式 数　量

m
バックホウによる舗装

版直接掘削積込工 1.00 1.00 1.00 1.00 m2

舗 装 版 切 断 工 1.00

As 塊 運 搬 工 1.00 0.05 0.05 0.05 m3

BH 掘 削 積 込 工 1.00 1.00 1.05 1.05

1.00

1.05 m3

管 路 埋 め 戻 し 工 1.00 1.00 0.90 0.90

m3

m2

舗装版掘削積込工と同じ 1.00 m2

0.15

0.90 m3

発 生 土 運 搬 費 1.05 0.90 0.15

路 盤 工 1.00 1.00 1.00

m3

整 地 工 0.15 m3

As 塊 積 込 み 工

0.11 0.11

0.05 m3

As 塊 運 搬 工 0.05

t

1.00

As 塊 処 分 費 0.05 2.35



現　況

表層Co

路盤

復　旧

表層Co

路盤

Co、t=15cm以下 × =

Co、t=10cm以下 × ✕ =
L=4.0km　有筋
2t積、仮置場まで
BH0.28m3

× × ＝
山積0.28m3
2t積 - ＝

敷き均し　ルーズ

機械　
発生土 × × ＝
RC40､t=10cm
1層仕上げ × = m2

コンクリート工 t=10cm × ✕
仮置場　0.4m3
Co塊
L=20km　有筋
4t積、処分場まで
処分地区：安房
Co塊 × = t有 筋 Co 処 分 費 0.10 2.35 0.23 0.23

0.10 m3

Ｃ ｏ 塊 運 搬 工 0.10 m3

Ｃ ｏ 塊 積 込 み 工

0.90 0.10 0.10 m3

整 地 工 0.10 m3

0.10 m3

0.90 m3

路 盤 工

発 生 土 運 搬 費

1.00 1.00 1.00 1.00 m2

m30.10

1.00 m3

管 路 埋 め 戻 し 工 1.00 1.00 0.90 0.90

1.00

BH 掘 削 積 込 工 1.00 1.00 1.00 1.00

Ｃ ｏ 塊 運 搬 工

1.00 1.00 0.10 0.10 m30.10

土工延長 ｍ
新設給水管φ20

計　　　　算　　　　式 数　量

m1.00

名　　　称

舗 装 版 切 断 工 3 3.00 3.00

規　　　格

1
.
10

10 cm
機械掘削

（路盤）

土
被
り

0
.
90

0
.
90

0
.
1
0

機械掘削 発生土埋戻

（土砂） （人力締固）

0
.
3～

1
.
0

10 cm

Co Co

10 cm

1
.
10

0
.
10 路盤

（RC40）

給水（２）　宅内　HPPEφ20給水管布設土工事計算書

宅内Ｃｏ部

掘削前 埋戻
10 cm

0
.
10

1.00

0
.
10

18-8-25　有筋
1.00 1.00 0.10

1.00

構造物取壊し工



現　況

表層Co

路盤

復　旧

表層Co

路盤

Co、t=15cm以下 × =

Co、t=10cm以下 × ✕ =
L=4.0km　有筋
2t積、仮置場まで
BH0.28m3

× × ＝
山積0.28m3
2t積 - ＝

敷き均し　ルーズ

機械　
発生土 × × ＝
RC40､t=10cm
1層仕上げ × = m2

コンクリート工 t=10cm × ✕
仮置場　0.4m3
Co塊
L=20km　有筋
4t積、処分場まで
処分地区：安房
CO塊 × =

名　　　称

発 生 土 運 搬 費

管 路 埋 め 戻 し 工

給水（３）宅内　HPPEφ25 給水管布設土工事計算書

宅内Ｃｏ部

掘削前 埋戻

0
.
10

1.0010 cm
10 cm

Ｃ ｏ 塊 積 込 み 工

10

Ｃ ｏ 塊 運 搬 工

規　　　格

Co Co

1
.
10

0
.
10

0
.
10

路盤
（RC40）

0
.
90

0
.
10

機械掘削

0
.
3～

1
.
0

1
.
10機械掘削

（路盤）

土
被
り

cm

（土砂） （人力締固）

発生土埋戻

10 cm

1.00 1.00

土工延長 ｍ
新設給水管φ20

0
.
90

計　　　　算　　　　式 数　量

1.00 3 3.00 m

m30.10

3.00

0.100.10 0.10 m3

1.00 m3BH 掘 削 積 込 工 1.00 1.00 1.00 1.00

有 筋 CO 処 分 費 0.10

0.90

整 地 工

Ｃ ｏ 塊 運 搬 工

路 盤 工 1.00 1.00

0.10

0.10

0.90

18-8-25　有筋
1.00

0.90

m3

0.10 m3

0.10

m2

m31.00 1.00

0.90

t

0.10

1.001.00

0.10 m3

0.232.35 0.23

m3

m3

1.00

1.00

1.00 0.10

構造物取壊し工

舗 装 版 切 断 工



宅地立上　掘削深 ｍ

既設接続　掘削深 ｍ

BH0.28m3
× × ＝

× × ＝
機械　
発生土 × × ＝

× × ＝

規　　　格名　　　称

0.40 0.20 1.85 m30.50 1.00

管路埋め戻し工
1.00 1.50

既設接続部

1.10 1.65

立ち上がりBH 掘 削 積 込 工 1.00 1.50 1.10 1.65

立ち上がり

既設接続部

計　　　　算　　　　式 数　量

0.50 1.00 0.40 0.20 1.85 m3

0.4

土工延長
立上 1.50

ｍ
接続 1.00 新設給水管φ20

0
.
3～

1
.
0

0
.
4～

1
.
1

土
被
り

機械掘削 発生土埋戻

（土砂） （人力締固）

1.10

0
.
4～

1
.1

給水（４）　宅内　　HPPEφ20 給水管布設土工事計算書

宅内未舗装部

掘削前 埋戻

0.5～1.0



埋戻し復旧模式図
現　況

表層Co

路盤

復　旧

表層Co

路盤

宅地立上　掘削深 ｍ

Co、t=15cm以下 ＋ ＋ =

Co、t=10cm以下 × ✕ =
L=4.0km　有筋
2t積、仮置場まで
BH0.28m3

× × ＝

× × ＝
山積0.28m3
2t積 - ＝

敷き均し　ルーズ

機械　
発生土 × × ＝

× × ＝
RC40､t=10cm
Co部 × = m2
RC40､t=10cm
砕石部 × = m2

コンクリート工 t=10cm × ✕
仮置場　0.45m3
Co塊
L=20km　有筋
4t積、処分場まで
処分地区：安房
Co塊 × = t

0.40

2.35 0.14 0.14

0.06 m3

砕石

有 筋 Co 処 分 費 0.06

整 地 工

Ｃ ｏ 塊 運 搬 工 0.06 m3

Ｃ ｏ 塊 積 込 み 工

0.14 m3

0.14 m3

0.54

発 生 土 運 搬 費 1.04 0.90

1.00

Co

砕石

0.90

0.14

0.40 0.40

0.06 m3

1.00

0.90 m3

路 盤 工 1.00 1.00 1.40 m2

1.00 0.40 0.90

管 路 埋 め 戻 し 工 1.00 0.60

0.44

m3

Co箇所

0.06

1.04 m3砕石箇所 1.00 0.40 1.10

1.00

m3

0.60

0.60 0.10 0.06

1.00

BH 掘 削 積 込 工 1.00 0.60

Ｃ ｏ 塊 運 搬 工

構造物取壊し工 1.00

0.60 0.60 2.20 2.20

土工延長 ｍ
新設給水管φ20

計　　　　算　　　　式 数　量

m舗 装 版 切 断 工

規　　　格名　　　称

0
.3

～
1
.
0

0
.
85

0
.
85

コンクリ部はCo10cm,RC10cm,発生土
90cmで復旧する（計110cm）。
砕石部は、RC20cm,発生土90cmで復旧
する（計110cm）。

1.10

機械掘削

0.60Co

0
.
10

（路盤）

土
被
り

cm

1
.
10

1
.
10

10

Co　／　砕石 Co　／　RC40

10 cm

0
.
10

路盤
（RC40）

10

0.36

給水（５）宅内　HPPEφ20 給水管布設土工事計算書

宅内Ｃｏ部

掘削前 埋戻
10 cm

0
.
10

1.00

cm

0.06

1.00 0.60 0.10

0
.
15

18-8-25　有筋



現　況

表層Co

路盤

復　旧

表層Co

路盤

宅地立上　掘削深 ｍ

Co、t=15cm以下 × =

Co、t=10cm以下 × ✕ =
L=4.0km　有筋
2t積、仮置場まで
BH0.28m3

× × ＝
山積0.28m3
2t積 - ＝

敷き均し　ルーズ

機械　
発生土 × × ＝
RC40､t=10cm
1層仕上げ × = m2

コンクリート工 t=10cm × ✕ ＝
仮置場　0.45m3
Co塊
18-8-25　有筋
4t積、処分場まで
処分地区：安房
Co塊 × = t有 筋 Co 処 分 費 0.62 2.35 1.45 1.45

0.62 m3

Ｃ ｏ 塊 運 搬 工 0.62 m3

Ｃ ｏ 塊 積 込 み 工

0.10 m3

整 地 工 0.10 m3

0.62 m3

0.90 m3

路 盤 工

発 生 土 運 搬 費

1.00 1.00 1.00 1.00 m2

m3

管 路 埋 め 戻 し 工 1.00 1.00 0.90 0.90

1.00 0.90 0.10

0.62 m3

構造物取壊し工 1.00

BH 掘 削 積 込 工 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

6.20 0.10

Ｃ ｏ 塊 運 搬 工

m

m30.62

2.00 2.00

0.62

土工延長 ｍ
1.00

数　量

土
被
り

0.
1
0

0
.
3～

1
.
0

新設給水管φ20

1.
1
0

（路盤）

機械掘削

0.
9
0

1.10

発生土埋戻

（土砂） （人力締固）

Co Co

10 cm
10 cm

給水（６）宅内　　HPPEφ20 給水管布設土工事計算書

宅内Ｃｏ部

掘削前 埋戻
10 cm

0
.
1015 cm

18-8-25
1.00 6.20 0.10 0.62

1
.
10

0.
1
0 路盤

（RC40）

機械掘削

名　　　称 規　　　格

舗 装 版 切 断 工 1.00 2

0
.
10

1.00

0.
9
0

計　　　　算　　　　式


