
数　量　計　算　書

解　体　工　事

　



工 種 規 格 単位 数量 計上

躯体解体工 地上解体

屋根 3.53 × 3.23 × 0.20 ＝ 2.28

壁 2.73 × 2.40 × 0.16 × 2面 ＝ 2.09

壁 2.43 × 2.40 × 0.16 × 2面 ＝ 1.86

2.28 ＋ 2.09 ＋ 1.86 ＝ 6.23

基礎コンクリート解体工 地上解体

(2.73 + 2.43) × 2 × 0.35 × 0.2 ＝ 0.72

(2.73 + 2.43) × 2 × 0.45 × 0.2 ＝ 0.92

0.72 ＋ 0.92 1.64

土間コンクリート解体工 土間・ポンプ台

出入口 2.41 × 2.11 × 0.10 ＝ 0.50

0.855 × 0.585 × 0.15 ＝ 0.07

0.90 × 0.45 × 0.10 ＝ 0.04

0.50 ＋ 0.07 ＋ 0.04 ＝ 0.61

内部造作材撤去工 建具一式

配電盤 2.08 × 0.90 ＝ 1.87

0.85 × 0.65 × 2枚 ＝ 1.10

0.40 × 0.19 ＝ 0.07

0.50 × 0.50 ＝ 0.25

1.87 ＋ 1.10 ＋ 0.07 + 0.25 ＝ 3.29

ポンプ撤去工 φ４０ #REF! #REF!

カスケードポンプ 1.00 ＝ 1.00 1.00 1

配管撤去工 φ３０ #REF! #REF!

鋼管 5.53 ＋ 2.50 ＝ 8.03 8.03 8.0

配管撤去工 φ２０ #REF! #REF!

塩ビ管 1.90 ＝ 1.90 1.90 1.9

配管撤去工 φ２５ #REF! #REF!

塩ビ管 4.66 ＝ 4.66 4.66 4.7

配管撤去工 φ４０ #REF! #REF!

塩ビ管 2.60 ＝ 2.60 2.60 2.6

配管撤去工 φ５０ #REF! #REF!

塩ビ管 0.85 ＝ 0.85 0.85 0.9

配管撤去工 φ５０ #REF! #REF!

鋼管 2.37 + 1.50 ＝ 3.87 3.87 3.9

止水栓撤去工 φ２０ #REF! #REF!

筺込 1 + 1 ＝ 2 2 2

止水栓撤去工 φ２５ #REF! #REF!

筺込 1 + 1 ＝ 2 2 2

止水栓撤去工 φ４０ #REF! #REF!

筺込 1 ＝ 1 1 1

止水栓撤去工 φ５０ #REF! #REF!

筺込 1 ＝ 1 1 1

止水栓撤去工 φ３０ #REF! #REF!

止水栓のみ 1 + 1 ＋ 1 ＝ 3 3 3

量水器撤去工 φ２５ #REF! #REF!

筺込 1 ＝ 1 1 1

門柱撤去工 ＣＯ（有筋） #REF! #REF!

2.00 ＝ 2.00 2.00 2

電柱引抜撤去工 木製電柱 #REF! #REF!

　 引抜数：２本 1.00 ＝ 1.00 1.00 1

受水槽撤去工 鉄蓋・ＣＯ枠（有筋） #REF! #REF!

　 1.00 ＝ 1.00 1.00 1

フェンス撤去工 鉄製メッシュ #REF! #REF!

23.30 ＝ 23.30 23.30 23

フェンス基礎撤去工 ＣＯ（有筋） #REF! #REF!

15.00 ＝ 15.00 15.00 15
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労　務　数　量　表

（解体工）
算　　　　　式

台

#REF!



工 種 規 格 単位 数量 計上

除草工 機械施工 #REF! #REF!

30 ＝ 30.00 30.00 30

バックホウ掘削積込 発生土 総量 現場内 #REF! #REF!

0.28㎥ 2.71 － 0.69 2.02 2

発生土運搬費 発生土 #REF! #REF!

置場～現場 2.02 2.02 2

埋め戻し工 受水槽部 #REF! #REF!

0.60 × 0.60 × 2.40 × 3.14 ＝ 2.71 2.71 3

路盤工 ＲＣ－４０ #REF! #REF!

t＝１００ 2.73 × 2.43 ＋ 0.6 × 0.6 × 3.14 ＝ 7.76 7.76 8

調査工 外壁塗材分析調査 #REF! #REF!

　 　 1 1 1

仮設費

交通誘導員 　 #REF! #REF!

　 1人 × 4日 ＝ 4 4 4
人

労　務　数　量　表

（付帯工）
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工 種 規 格 単位 数量 計上

6.23 + 1.64 + 0.61 ＝ 8.48

受水槽枠

(1.40 + 1.20) ÷ 2 × 0.105 × 1.00 × 3.14 ＝ 0.43

門柱（2本）

0.10 × 0.10 × 2.00 × 3.14 × 2本 ＝ 0.13

フェンス基礎

0.15 × 0.15 × 0.30 × 15個 ＝ 0.10

　

合計 8.48 + 0.43 + 0.13 + 0.10 ＝ 9.14

6.23 + 1.64 + 0.61 ＝ 8.48

受水槽枠

(1.40 + 1.20) ÷ 2 × 0.105 × 1.00 × 3.14 ＝ 0.43

門柱（2本）

0.10 × 0.10 × 2.00 × 3.14 × 2本 ＝ 0.13

フェンス基礎

0.15 × 0.15 × 0.30 × 15個 ＝ 0.10

　

合計 8.48 + 0.43 + 0.13 + 0.10 ＝ 9.14

現場発生品運搬費 混合廃棄物 #REF! #REF!

2.00 ＝ 2.00 2.00 2

　 ポンプ φ３０ φ５０

金属くず 62.50 + (3.38 × 8.03) + (5.31 × 3.87)

ポンプ・配管 フェンス

(23.30 × 6.5㎏/ｍ） ＝ 261.64

　 #REF! #REF!

　 1.00 ＝ 1.00 1.00 1

解体物処分費 ＣＯ塊（有筋） #REF! #REF!

　 　 9.14 × 2.35 ＝ 21.47 21.47 21

現場発生品処分費 安定型混合廃棄物 #REF! #REF!

　 2.00 ＝ 2.00 2.00 2

　 ポンプ φ３０ φ５０

金属くず 62.50 + (3.38 × 8.03) + (5.31 × 3.87)

(23.30 × 6.5㎏/ｍ） ＝ 261.64

ポンプ・配管 #REF! #REF!

　 261.64 ÷ 1130 ＝ 0.23 0.23 0.2

現場発生品運搬費

回

解体物運搬費（ＣＯ有筋） ㎥

㎏

㎏

ｔ

㎥

現場発生品処分費

㎥

　数　量　表

（産業廃棄物運搬・処理）
算　　　　　式
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給 水 管 布 設 替



材 料



水 道 用 耐 衝 撃 性 HIVP-TS 　

硬質ポリ塩化ビニル管直管 φ４０×Ｌ４000 1 1 本

塩 ビ 管 用 防食フィルム付

サ ド ル 付 分 水 栓 φ４０×φ２０ 1 1 基

耐 衝 撃 性 HIVP-TS

硬質ポリ塩化ビニル管直管 φ２０×Ｌ４０００ 1 1 本

耐 衝 撃 性 HIVP-TSエルボ

硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ２０×９０° 2 2 ケ

 塩ビ管・圧着保護用 　 両袋ナット形

鋼管継手 φ４０ 1 1 ケ 支給品

青銅製・丸ハンドル形

ソ フ ト シ ー ル 仕 切 弁 φ４０×１ＭＰａ 1 1 基

耐 衝 撃 性 HIVP-TSバルブソケット（BC入り）

硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ４０ 2 2 個

塩ビ管用：抜止付

鋳 鉄 製 二 受 継 手 φ５０×φ４０ 1 1 個 支給品

ハット形・鋳鉄製

止水栓筐頭部 φ１５０ 1 1 基

下部リベット止め（底板込）

止水栓筐 φ１５０×H８００用 1 1 基

水道用

明 示 テ ー プ Ｗ＝３０ 0.58 1 ｍ

水道用ダブル折

明 示 シ ー ト Ｗ＝１５０ 3.5 4 ｍ 支給品

分水栓用：抜止付

鋼 管 継 手 φ２０ 1 1 個

数　量　集　計　表

給　水　管　材　料

名 称 形 状 寸 法 数 量 単位 摘要算式



切断

乙切管 乙切管 乙切管 乙切管 乙切管 箇所

1 4,000 3,300 3,300 700 1

計 3,300 3,300 700 1

　 1 本耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管　φ40×Ｌ4000＝

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管　φ４０ｍｍ　切管調書（給水管）　　　　

番号 直管寸法 使用寸法 残管寸法



切断

乙切管 乙切管 乙切管 乙切管 乙切管 箇所

1 4,000 300 500 800 3,200 2

計 300 500 800 3,200 2

　 1 本耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管　φ20×Ｌ4000＝

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管　φ２０ｍｍ　切管調書（給水管）　　　　

番号 直管寸法 使用寸法 残管寸法



労　　務

　
 



塩ビ管用

サ ド ル 分 水 栓 建 込 み 工 φ40×φ２０ 1 1 箇所

硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管 据 付 工 φ20 0.8 0.8 ｍ

硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管 据 付 工 φ40 3.3 3.3 ｍ

Ｔ Ｓ 継 手 工 φ20 4 4 口

Ｔ Ｓ 継 手 工 φ40 2 2 口

メ カ ニ カ ル 継 手 工 φ75以下 1 + 1 2 口

既設 新管

硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管 切 断 工 φ20 2 ＋ 2 4 口

既設 新管

硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管 切 断 工 φ40 2 ＋ 1 3 口

硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管 切 断 工 φ50 2 2 口

ねじ込み接合

小 口 径 鋼 管 継 手 工 20Ａ 1 1 口

ねじ込み接合

小 口 径 鋼 管 継 手 工 40A 2 2 口

接合／筐込

止 水 栓 設 置 工 φ４０ 1 1 箇所

明 示 テ ー プ 工 Ｗ＝３０ 0.58 1 ｍ

明 示 シ ー ト 敷 設 工 Ｗ＝１５０　ダブル折 3.50 4 ｍ

数　量　集　計　表

給　水　管　労　務

名 称 形 状 寸 法 数 量 単位 摘要算式



　

土　　工



土工延長集計表

　 　

番号 施工 配管種別
新設管
口径

既設管
口径

舗装
種別

本管
土被り

既設管
土被り

掘削幅

総延長

φ４０ φ４０ 市道ＡＳ 0.80 0.80 0.60 3.50 3.50 ｍ

φ２０ φ２０ 市道ＡＳ 0.80 0.60 0.50 0.50 ｍ

　 φ２０～φ４０ 未舗装 　 0.30 0.60 1.30 + 3.50 ＋ 1.25 ＋ 2.60 8.65 ｍ

   

φ５０ 未舗装 　 0.60 0.60 2.87 2.87 ｍ

配管

撤去

撤去

算　　式

配水管

給水管

給水本管

③ 給水管

②

延長

① 配管

給水管

④



舗装版切断工 ＡＳ　ｔ＝15㎝以下 9.80 10

舗装版直接掘削積込工 ＡＳ10㎝以下，ＢＨ0.28 2.40 2

機械掘削積込工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 4.58 5
ＤＴ2ｔ，　Ｌ＝20㎞

ＡＳ塊運搬工  現場 → 処分場,DT 2t 0.13 0.1
ＤＴ2ｔ，　Ｌ＝4㎞

残土運搬工  現場 → 置場,DT 2t 1.91 2
機械締固

機械埋戻工 山砂 1.07 1
機械締固

機械埋戻工 発生土 1.98 2
施工幅１．８０ｍ未満

下層路盤工 ＲＣ－４０　ｔ＝２０cm 2.40 2
施工幅１．８０ｍ未満

上層路盤工 ＲＭ－３０　ｔ＝１５㎝ 2.40 2
プライム，市道部

表層工 再生密粒度ＡＳ１３㎜　ｔ＝５ｃｍ 2.40 2

路盤工 RC-40 t=10cm 6.91 7 ㎡

　
処分費

ＡＳ廃材処分費 0.31 1

単 位

㎥

㎡

㎡

㎥

㎥

㎥

土工総括表

給  水  管

名 称 算 式 数 量

ｍ

㎡

㎡

㎥

ｔ



土工集計表
給水管

① ② ③ ④
配管φ４０ 切替φ２０ 撤去φ２０～φ４０ 撤去φ５０
給水本管 給水管 給水管 配水管
市道ＡＳ 市道ＡＳ 未舗装 未舗装
DP0.80 DP0.80 DP0.30 DP0.50
L=3.50 L=0.50 L=8.65 L=2.87

0.00
舗装版切断工 ＡＳ　ｔ＝15㎝以下 8.20 1.60 9.80

0.00
舗装版直接掘削積込工 ＡＳ10㎝以下，ＢＨ0.28 2.10 0.30 2.40

0.00
機械掘削積込工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 1.68 0.23 1.71 0.96 4.58

ＤＴ２ｔ，　Ｌ＝20㎞ 0.00
ＡＳ塊運搬工  現場 → 処分場,DT 2t 0.11 0.02 0.13

ＤＴ２ｔ，　Ｌ＝４㎞ 0.00
残土運搬工  現場 → 置場,DT 2t 1.68 0.23 1.91

機械締固 0.00
機械埋戻工 山砂 0.94 0.13 1.07

機械締固 0.00
機械埋戻工 発生土 1.19 0.79 1.98

施工幅１．８０ｍ未満 0.00
下層路盤工 ＲＣ－４０　ｔ＝20cm 2.10 0.30 2.40

施工幅１．８０ｍ未満 0.00
上層路盤工 ＲＭ－３０　ｔ＝15㎝ 2.10 0.30 2.40

プライム，市道部 0.00
表層工 再生密粒度ＡＳ１３㎜　ｔ＝5ｃｍ 2.10 0.30 2.40

 0.00
路盤工 RC-40 t=10cm 5.19 1.72 6.91

0.00
 

　 0.00
処分費  

0.00
ＡＳ廃材処分費 0.26 0.05 0.31

㎡

ｔ

摘要

ｍ

㎡

㎡

㎥

㎥

㎡

㎡

名　　　称 計 単位

㎥

㎥

㎥



①

現　況　　　　復　旧

掘削巾 現況

0.60 表層As 5 ｃｍ

路盤 ｃｍ

0.05 ＡＳ　　　　ＡＳ ｃｍ

　　　 　　　　　上層路盤 土砂 75 cm
　　　　　　　　  ＲＭ－３０

既設管控除 ㎥

掘削深 　　　 　　　　　下層路盤 仮復旧

0.85
　　　　　　　　ＲＣ－４０

0.85 表層As 5 ｃｍ

0.80 土砂　　　　　　　　　 上層 15 ｃｍ

0.80 　　　　　　　　　　山　砂 0.45 下層 20 ｃｍ

管外径 5 ｃｍ

管断面積 ㎡

新設管埋設深 0.80 ｍ

土工延長 3.50ｍ   既設管埋設深 0.80 ｍ

規　　格 単位 数　量

 As 15cm以下 ｍ ( 3.50 × 2条 ) ＋ ( 0.60 × 2条 ) 8.20

舗装版直接掘削積込工  As版10cm以下,BH 0.28 m2 3.50 × 0.60 2.10

機械掘削積込工  ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 m3 3.50 × 0.60 × 0.80 1.68

As塊運搬工  現場 → 処分場,DT 2t m3 2.10m2 × 0.05 0.11

残土運搬工  現場 → 置場,DT 2t m3 1.68m3 1.68

3.50 × ( 0.60 × 0.45

機械埋戻工 機械締固・山砂 m3 － 0.05~2 × π／４） 0.94

下層路盤工 RC-40 t=20cm m2 3.50 × 0.60 2.10

上層路盤工 ＲM-30 t=15cm m2 3.50 × 0.60 2.10

プライム・市道

表層工 再生密粒度As13 t=5cm m2 3.50 × 0.60 2.10

処分費

ＡＳ廃材処分費 ｔ 0.11 × 2.35 0.26

配管φ４０ 給水本管 市道ＡＳ HIVP

 

0.05

名　　称 算　　　　式

舗装切断工

0.05

0.15
機
械
掘
削

0.20

0.40

機械
埋戻



②

現　況　　　　復　旧

掘削巾 現況

0.60 表層As 5 ｃｍ

路盤 ｃｍ

0.05 ＡＳ　　　　ＡＳ ｃｍ

　　　 　　　　　上層路盤 土砂 75 cm
　　　　　　　　  ＲＭ－３０

既設管控除 ㎥

掘削深 　　　 　　　　　下層路盤 仮復旧

0.83
　　　　　　　　ＲＣ－４０

0.83 表層As 5 ｃｍ

0.78 土砂　　　　　　　　　 上層 15 ｃｍ

0.78 　　　　　　　　　　山　砂 0.43 下層 20 ｃｍ

管外径 3 ｃｍ

管断面積 ㎡

新設管埋設深 0.80 ｍ

土工延長 0.50ｍ   既設管埋設深 0.80 ｍ

規　　格 単位 数　量

 As 15cm以下 ｍ 0.50 × 2条 ＋ 0.60 1.60

舗装版直接掘削積込工  As版10cm以下,BH 0.28 m2 0.50 × 0.60 0.30

機械掘削積込工  ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 m3 0.50 × 0.60 × 0.78 0.23

As塊運搬工  現場 → 処分場,DT 2t m3 0.30m2 × 0.05 0.02

残土運搬工  現場 → 置場,DT 2t m3 0.23m3 0.23

0.50 × ( 0.60 × 0.43

機械埋戻工 機械締固・山砂 m3 － 0.03~2 × π／４） 0.13

下層路盤工 RC-40 t=20cm m2 0.50 × 0.60 0.30

上層路盤工 ＲM-30 t=15cm m2 0.50 × 0.60 0.30

プライム・市道

表層工 再生密粒度As13 t=5cm m2 0.50 × 0.60 0.30

処分費

ＡＳ廃材処分費 ｔ 0.02 × 2.35 0.05

切替φ２０ 給水管 市道ＡＳ HIVP

 

0.03

名　　称 算　　　　式

舗装切断工

0.05

0.15
機
械
掘
削

0.20

0.40

機械
埋戻



③

現　況　　　　復　旧

掘削巾 現況

0.60 表層As ｃｍ

路盤 ｃｍ

　 　　　　　　　路　盤 ｃｍ
　　　　　　　　ＲＣ－４０

土砂 30 cm

既設管控除 ㎥

掘削深 仮復旧

0.33 0.33 路盤 10 ｃｍ

土砂　　　　　　　　　 ｃｍ

　　　　　　　　　　山　砂 ｃｍ

管外径 3 ｃｍ

管断面積 ㎡

新設管埋設深 0.30 ｍ

土工延長 8.65ｍ   既設管埋設深 0.30 ｍ

規　　格 単位 数　量

機械掘削積込工  ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 m3 8.65 × 0.60 × 0.33 1.71

機械埋戻工 機械締固，発生土 m3 8.65 × 0.60 × 0.23 1.19

 

路盤工 RC-40 t=10cm m2 8.65 × 0.60 5.19

0.10

0.23

撤去φ２０～φ４０ 給水管 未舗装 VP+HIVP+SP

 

名　　称 算　　　　式

機
械
掘
削

機械
埋戻



④

現　況　　　　復　旧

掘削巾 現況

0.60 表層As ｃｍ

路盤 ｃｍ

　 　　　　　　　路　盤 ｃｍ
　　　　　　　　ＲＣ－４０

土砂 50 cm

既設管控除 ㎥

掘削深 仮復旧

0.56 0.56 路盤 10 ｃｍ

土砂　　　　　　　　　 ｃｍ

　　　　　　　　　　山　砂 ｃｍ

管外径 6 ｃｍ

管断面積 ㎡

新設管埋設深 0.50 ｍ

土工延長 2.87ｍ   既設管埋設深 0.50 ｍ

規　　格 単位 数　量

機械掘削積込工  ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 m3 2.87 × 0.60 × 0.56 0.96

機械埋戻工 機械締固・山砂 m3 2.87 × 0.60 × 0.46 0.79

 

路盤工 RC-40 t=10cm m2 2.87 × 0.60 1.72

名　　称 算　　　　式

0.10

0.46

機
械
掘
削

撤去φ５０ 配水管 未舗装 VP+SP

 

機械
埋戻



経費・仮設工



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

舗装版切断排水 　

処理量 給水管 20.00 20 ｋｇ

合　計 20 ｋｇ

舗装版切断排水 　

処理費 給水管 1.00 1.00 式

合　計 1 式

舗装版切断排水 　

運搬費 給水管 0.49 0.49 日

合　計 0.49 日

検査項目

鉛 地質分析(溶出試験) 1 1 検体

ヒ素 地質分析(溶出試験) 1 1 検体

検液調整前処理費 地質分析（溶出試験） 2 2 検体

水素イオン濃度 地質分析(生活環境項目) 1 1 検体

仮設工

交通誘導員 給水管 2 2 人 　

合　　計  2 人

経費 ・ 仮設工

算　　　　　　　　　式



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

舗装版切断排水処理工

給水管
土工集計より 　 　 ｍ

ＡＳ舗装版切断延長 10㎝以下 9.80 　 　 　 　  9.80

総　計 　 9.80 10 ｍ
 

　 　
濁水処分量 　 　 　 　 　 　

給水管
ｍ3/ｍ ｍ3

アスファルト 10㎝以下 9.80 × 0.0017 ＝ 0.017
t/ｍ3 t

0.017 1.2 ＝ 0.020
ｋｇ/ｍ3

0.020 × 1,000 ＝ 20 20 kg

総　計 20 kg

舗装版切断排水処理
按分 給水管 20.00 ÷ 20.00 ＝ 1.00 1.00 式

1 式

運転日数 日
（給水管） ライトバン 58.4 × 2 ÷ 30 ÷ 8 ＝ 0.49
　 処分場まで

までの片道距離 58.4

0.02tなので 台

LVは1台とする 0.49 × 1 ＝ 0.49 0.49 日
　

検査項目

鉛 地質分析(溶出試験) 1 1 検体

ヒ素 地質分析(溶出試験) 1 1 検体

検液調整前処理費 地質分析（溶出試験） 2 2 検体

水素イオン濃度 地質分析(生活環境項目) 1 1 検体

舗装版切断排水処理費計算書

算　　　　　　　　　式

 ※３３０ｋｇ以下　　1式 20,000円



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

安全費（積上げ安全費） 交通誘導員 　 　

給水管 　
　 φ４０・φ２０ ｍ ｍ 　
布設 DP０．８０ 3.50 3.50 　

人／日 日 人
　 2 × 1 ＝ 2

給水管計 2 人

合計 2 人

交通誘導員計算書

算　　　　　　　　　式


