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1.撤去工総括表

仮設費

シート囲い

仮囲い設置・撤去 h2.0m ｍ 28.00 28

梯子足場 m 18.00 18
解体工事

フェンス撤去（h=1.2m) h1.2m ｍ 19.80 20

h1.2m

フェンス支柱・基礎撤去 □100　×　H300 箇所 11 11

電柱処分費 H5000 本 1 1

小口径鋼管切断仮設撤去工 50A 口 4 4

小口径鋼管切断仮設撤去工 15A 口 2 2

撤去鋼管吊上げ積込み工 50A m 9.30 9.3

小口径鋼管切断仮設撤去工 15A m 2.90 2.9

鋼製架台及び付帯パイプ共

FRP製受水槽撤去 H2.5×W3.0×L6.0 m2 81 81

鉄骨土台撤去 H鋼　H100 m 21.00 21

構造物取壊し m3 4.07 4

Co塊　現場～処分場

Co塊運搬工（４ｋｍ　ＤＴ４ｔ） DT2ｔ m3 4.07 4 仮置場まで

Co塊（有筋）　仮置場

Co塊積込み BH　0.45m3 m3 4.07 4

１０ｔＤＴ　DID区間なし

Co塊（鉄筋）運搬費 仮置場～処分場 m3 4.07 4

スクラップ運搬（2ｔダンプ） FRPパネル 台 1 1 処分場までの運搬　

スクラップ運搬（2ｔダンプ） 台 1 1 処分場までの運搬　

処分費

金属くず処分費 ｔ 0.43 0.4

廃プラスチック類処分 m3 4.05 4

鉄筋Co処分費（安房） （有筋） ｔ 10.17 10

設計
数量

はつり作業・破砕片除
去・破砕片積込

金属くず（フェンス・フェンス
支柱・はしご・ドア・計装盤）

現場での積込ま
でを含む

撤去から処分ま
で含む

名　　　　称 形　状　寸　法 数　量単位 備　　考



数量計算書用紙

数量
単
位

備考

仮設費

１） 仮囲い設置・撤去（ｈ=2.0m） 28 ｍ

２） 梯子足場 18 ｍ

解体工事

１） フェンス撤去（h=1.2m) 8.0ｍ　+　11.8ｍ 19.8 ｍ ダンプ積込み含む

２） フェンス支柱・基礎撤去 11 箇所ダンプ積込み含む

３） 電柱処分費 1 本 撤去処分含む

４） 小口径鋼管切断仮設撤去工 50A 4 口 撤去②③

15A 2 口 撤去①

５） 撤去鋼管吊上げ積込み工 50A 　②2.9m　＋　③6.4m　＝9.3m 9.3 ｍ ダンプ積込み含む

（人力） 15A 　①2.9m 2.9 ｍ ダンプ積込み含む

６） FRP製受水槽撤去

　（FRP製パネル等） H2.5×W3.0×L6.0・・・・ １組 81.0 m2 ダンプ積込み含む

(3.0*2.0+6.0*2.5+6.0*3.0)*2

７) 鉄骨土台撤去

　（H鋼　H100 ） ６ｍ×２　＋　３ｍ×３　＝　21.0m 21 ｍ ダンプ積込み含む

８） 構造物取壊し 土台（Ａ）0.5*0.3*3.3=0.495   土台（Ｂ）0.5*0.3*1.4=0.21 4.07 m3

土台（Ｃ）0.5*0.3*1.4=0.21    土台（Ｄ）0.5*1.4*3.3=2.31

階段 図参照＝0.85m3       計4.07m3

９） Co塊運搬工（４ｋｍ　ＤＴ４ｔ） コンクリ（有筋） 工事場所～仮置場 4.07 m3 ＤＩＤなし

10) バックホウ掘削積込（Co塊） 0.45m3級バックホウ　仮置場での積込み 4.07 m3

11) Co塊（鉄筋）運搬費 （１０ｔDT）DIDなし　運搬距離20km程度 4.07 m3

12） スクラップ運搬（2ｔダンプ）

　　　　　① FRPパネル 81.0m2×0.05＝4.05m3 1 台 処分場までの運搬

② 金属くず（フェンス・フェンス支柱・はしご・ドア・計装盤） 1 台 処分場までの運搬

種　　別 計　　　　　　　　算



処分費

１) 金属くず処分費

① チャンネル鋼　100×100×5

６ｍ　×　2列　＝ 12 ｍ

３ｍ　×　3列　＝ 9 ｍ

21 m

H鋼の比重 16.9 kg/m

W＝ 354.90 kg

② 鋼管　50A

W1＝ ②③計 9.30 m

５０A鋼管の比重 5.31 kg/m

W＝ 49.38 kg

③ 鋼管　15A

W２＝ W２＝ 2.90 m

15A鋼管の比重 1.31 kg/m

W＝ 3.79 kg

④ フェンス L＝ 19.80 ｍ

高さ 1.20 ｍ

比重 0.037 kg/m2

W= 0.88 kg

➄ フェンス支柱 A= 11.00 本

比重 0.5 kg/本

W= 5.50 kg

⑥ 梯子 A= 1 組

比重 10 kg /組

W= 10.00 kg

⑦ ドア A= 1 枚

比重 5 kg　/枚

W= 5.00 kg

合計重量 W＝ 429.45 kg 0.43 ｔ

２) 廃プラスチック類処分 FRP製受水槽 81.0m2×0.05＝4.05m3 4.05 ｍ３

３) 鉄筋Co処分費（安房） 4.07 m3 ✕2.5t/m3 10.17 t



材料

名　　称 形　状・寸　法 単位 数　　量

エアーバッグ φ75 個 1

塩ビ管用

ストッパーサドル φ75 個 1

VP用
管帽 φ75 個 1

TSキャップ φ75 個 1

その１　材 料 表 

備　　　考



不断水　労務

労務　計算書

名　　称 形状・寸法 単位 集計
採用
数値

バルーン工法

人力、φ75 式 1 1 1

φ75 口 2 2 2

管帽接続

φ75 口 1 1 1

TSキャップ

φ75 口 1 1 1

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手
工

不断水止水工事
バッグ挿入・
止水確認

メカニカル継手工 K型継手接続歩
掛を準用

備考

硬質塩化ビニル管切断工



As、t=15cm以下 6.40 6.40 6

山積0.28m3

As、t=10cm以下 2.40 2.40 2

L=4.0km

2t積、Asガラ 0.12 0.12 0.1

山積0.28m3 3.00 3.00 3

山積0.28m3　2t積 3.00 3.00 3

敷き均し　ルーズ

3.00 3.00 3

BH＋人力

山砂 2.16 2.16 2

RC0～40､t=20cm

下層路盤工 １層仕上げ 2.40 2.40 2

RM0～30､t=15cm

1層仕上げ 2.40 2.40 2

再生密粒度ＡＳ13

t=5cm 2.40 2.40 2

仮置場　0.2m3BH

0.12 0.12 0.1

L=20km

２t積、処分場まで 0.12 0.12 0.1

処分地区：安房

AS塊 0.28 0.28 113 AS廃材処分費

ｔ

12 As塊運搬費

m3

11
バックホウによる舗装版
直接掘削・積込工

m3

10 舗装工（人力施工）
m2

8

m2

9 上層路盤工

m2

6 整地工

m3

7 管路埋戻費

m3

5 発生土運搬費
m3

4 バックホウ掘削積込

m3

3 AS塊運搬工

m3

2
バックホウによる舗装版
直接掘削・積込工

m2

計上
数量

1 舗装版切断工

m

土工事　数量集計表

名　　称 規　　格
単
位

止水 数量



現　況

表層As

基層As

上層路盤

下層路盤

管断面積

仮復旧

表層As

基層As

上層路盤

下層路盤

管断面積

既設管土被り

ｍ

既設管VPφ75

As、t=15cm以下 × ＋ × 2
山積0.28m3
As、t=10cm以下 × =
L=4.0km
2t積、Asガラ × =

山積0.28m3 × ×
山積0.28m3
2t積
敷き均し　ルーズ

BH＋人力
山砂 × × ＝
RC0～40､t=20cm
１層仕上げ × =
RM0～30､t=15cm
1層仕上げ × =
再生密粒度ＡＳ13
t=5cm × =
仮置場　0.2m3BH

DID区間なし　運搬距離20km
２t積、処分場まで

処分地区：安房 × t/m3 =

m3

バックホウによる舗装
版直接掘削・積込工

比重
AS 廃 材 処 分 費 0.12 2.35 0.28 0.28 t

As 塊 運 搬 費 0.12

2.40 2.40 m2

0.12 m3

2.00 1.20舗装工（人力施工）

m2

バックホウによる舗装
版直接掘削・積込工

m2

上 層 路 盤 工 2.00 1.20 2.40 2.40

m3

下 層 路 盤 工 2.00 1.20 2.40 2.40

管 路 埋 戻 費 2.00 1.20 0.90 2.16 2.16

整 地 工 3.00 m3

発 生 土 運 搬 費 3.00 m3

バックホウ掘削積込

m3

2.00 1.20 1.25 3.00 m3

2.40 2.40 m2

AS 塊 運 搬 工 2.40 0.05 0.12 0.12

2.00 1.20

舗 装 版 切 断 工 2.00 2 1.20 6.4 ｍ

土工延長 2.00

名　　　称 規　　　格 計　　　　算　　　　式 数　量
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