
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 1 仮設費
仮囲い・仮設足場

1式号 内訳書

仮囲いシート設置撤去 H＝2.0m

賃貸料金,建払手間,基礎,運搬費（往復） ｍ 28    
見積りによる

仮設足場設置 梯子足場
ｍ 18    

見積りによる

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 2 解体工事
受水槽解体等

1式号 内訳書

フェンス撤去 H＝1200
ｍ 20    

見積りによる

フェンス支柱・基礎撤去 支柱：H=1200

基礎：□100×H300 箇所 11    
見積りによる

電柱処分費 H＝5000
本 1    

見積りによる

小口径鋼管切断仮設撤去工 再利用無　呼び径50mm
口 4    第 1 号単価表参照

小口径鋼管切断仮設撤去工 再利用無　呼び径13mm
口 2    第 2 号単価表参照

撤去鋼管吊上げ積込み工（人力
）

呼び径50mm
ｍ 9.3  第 3 号単価表参照

撤去鋼管吊上げ積込み工（人力
）

呼び径13mm
ｍ 2.9  第 3 号単価表参照

FRP製受水槽撤去 解体及び現場内で運搬車両へ積込
m2 81    

見積りによる

鉄骨土台撤去 H鋼（100×100）撤去

現場内積込を含む ｍ 21    
見積りによる

構造物とりこわし はつり作業・破砕片除去・破砕片積込
m3 4    第 4 号単価表参照

Co塊（鉄筋）運搬費 ＤＩＤ区間無し 運搬距離4km 良好

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4ｔ積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 m3 4    第 5 号単価表参照
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 2 解体工事
受水槽解体等

1式号 内訳書 頁2

バックホウ掘削積込 山積0.45m3(平積0.35m3)

仮置場での積込　Co塊 m3 4    第 6 号単価表参照

Co塊（鉄筋）運搬費 ＤＩＤ区間無し 運搬距離20km 良好

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10ｔ積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3 m3 4    第 7 号単価表参照

運搬費 2tダンプ車　廃プラ　現場～処分場

片道概ね25ｋｍ 台 1    
刊行物等による･2025/09/01

運搬費 2tダンプ車　金属くず　現場～処分場

片道概ね25ｋｍ 台 1    
刊行物等による･2025/09/01

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 3 処分費 1式号 内訳書

金属くず処分費
ｔ 0.4  

刊行物等による･2025/09/01

廃プラスチック類処分 FRPパネル
m3 4    

刊行物等による･2025/09/01

鉄筋ＣＯ処分費 安房
ｔ 10    

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 4 材料費（止水工事）
VPφ75

1式号 内訳書

エアーバッグ
個 1    

見積りによる

ストッパーサドル VP用　φ75×40
個 1    

見積りによる

管帽 VP用　φ75
個 1    

見積りによる

TSキャップ φ75
個 1    

刊行物等による･2025/09/01

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 5 労務費（止水工事）
VPφ75

1式号 内訳書

不断水止水工事 エアーバッグ挿入式

バッグ挿入・止水確認 式 1    
見積りによる

硬質塩化ビニル管切断工 呼び径75mm
口 2    第 8 号単価表参照

メカニカル継手工 Ｋ形 呼び径75mm以下
口 1    第 9 号単価表参照

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径75mm
口 1    第 10 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 6 土工費（止水工事）
VPφ75

1式号 内訳書

舗装版切断 t=15cm以下
m 6    第 11 号単価表参照

ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・
積込工

舗装厚0cmを超え10cm以下

山積0.28m3(平積0.20m3) m2 2    第 12 号単価表参照

As塊運搬費 ＤＩＤ区間無し 運搬距離4km 良好

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2ｔ積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 m3 0.1  第 13 号単価表参照

バックホウ掘削積込 山積0.28m3(平積0.20m3)
m3 3    第 14 号単価表参照

発生土運搬費 ＤＩＤ区間無し 運搬距離4km 良好

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2ｔ積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 m3 3    第 15 号単価表参照

整地工 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満

障害無 m3 3    第 16 号単価表参照

管路埋戻費(機械埋戻・バック
ホウ) 山積0.28m3(平積0.20m3) m3 2    第 17 号単価表参照

下層路盤工（施工幅1.8ｍ未満
）

全仕上り厚20cm 転圧回数1層

ＲＣ－４０ m2 2    第 18 号単価表参照

上層路盤工（施工幅1.8ｍ未満
）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層

ＲＭ－３０ m2 2    第 19 号単価表参照

舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車

再生密粒度アスコン（１３） m2 2    第 20 号単価表参照

バックホウ掘削積込 山積0.28m3(平積0.20m3)
m3 0.1  第 14 号単価表参照
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 6 土工費（止水工事）
VPφ75

1式号 内訳書 頁2

As塊運搬費 ＤＩＤ区間無し 運搬距離20km 良好

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2ｔ積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 m3 0.1  第 21 号単価表参照

ＡＳ廃材処分費 安房
ｔ 1    

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 7 仮設工（止水工事）
交通誘導員

1式号 内訳書

交通誘導警備員Ｂ
人

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 8 舗装版排水処理 1式号 内訳書

舗装版排水処理費 330kg以下
式 1    

県単価による

切断排水運搬費
日 0.49 第 22 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 9 技術管理費 1式号 内訳書

ヒ素 地質分析（溶出試験）
検体 1    

鉛 地質分析（溶出試験）
検体 1    

検液調整前処理費 地質分析（溶出試験）
検体 2    

水素イオン濃度（ＰＨ） 水質分析（生活環境項目）
検体 1    

計
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